	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

№ 0133300001714001099
	Разъяснение положений конкурсной документации № 0133300001714001099

	Разработка проектно-сметной документации «Строительство автодороги м. Минеево –                пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново», выполняется поэтапно:
- 1 этап: выполнение полного комплекса работ по инженерным изысканиям и разработке стадии «Проектная документация»
- 2 этап: получение положительного заключения экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, выданных АГУ «Ивгосэкспертиза»;

- 3 этап:  выполнение полного комплекса работ по разработке стадии «Рабочая документация»;

-4 этап: получение положительного заключения,   о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, выданного АГУ «Ивгосэкспертиза» (4 этап).
В соответствии с постановлением от 5 марта 2007 г. № 145 О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

п. 29. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней. В течение не более45 дней проводится государственная экспертиза: (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 № 270)

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;

б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам: (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 № 270)

в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будет осуществляться в особых кономических зонах.

По АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВКАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (в ред. Приказа Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 13.09.2013 № 110)

2.4. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 рабочих дней с момента внесения заявителем платы за проведение проверки сметной стоимости.
Согласно общепринятым нормам документооборота и заключения договоров срок выполнения работ увеличивается еще на 2-3 дня.

Просим учесть, что получить заключение государственной экспертизы вкупе с выполнением работ по контракту в столь короткий срок не представляется возможным и внести соответствующие изменения в извещение, техническое задание и конкурсную документацию, в части – срок выполнения работ.
	          Рассмотрев запрос участника закупки на разъяснение положений конкурсной документации № 0133300001714001099, сообщаем следующее.
Конкурсной документацией определен порядок выполнения работ в 4 этапа, с указанием сроков окончания выполнения работ по каждому этапу. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 25.09.2014) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" п. 29 предусмотрено, что срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней. В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза:

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;

б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам;

в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осуществляться в особых экономических зонах.

Следует отметить, что в указанном выше постановлении определен максимальный срок предоставления государственной услуги. Из содержания п. 29 не следует вывода   о том, что результаты проведения экспертизы не могут быть выданы в более короткие сроки.

          Считаем, что конкурсной документацией установлены допустимые сроки на выполнение работ.

 


