ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново






                     «___» __________ 2010 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова в лице начальника Маннова Олега Германовича, действующего на основании Положения, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 28.03.2007 № 397, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и  _______________ ,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________________________, с другой стороны, на основании протокола ____________________  от _____________ № ____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению муниципальной услуги «Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек» - снос дома расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 28А согласно Графику производства работ (Приложение № 1 к контракту) по цене и в сроки, обусловленные настоящим контрактом. 

1.2. Объем работ определяется в соответствии с утвержденной сметой, являющейся неотъемлемой частью контракта. (Приложение № 2 к контракту).
1.3. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему контракту и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются: с момента заключения контракта по 01.07.2010г. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 

3.  Цена контракта, порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет _______________(_____________________________) рублей.

Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, накладные расходы, налоги с учетом НДС
, сборы и другие обязательные платежи. 

Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случая предусмотренного п. 3.3.

3.2. Оплата за выполненные работы будет произведена на основании сметной документации, акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, после приемки положительного результата работ представителями Заказчика, специалистами МУ «ПДС и ТК» по мере поступления бюджетных средств на счет Заказчика, при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, до 30 декабря 2010 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3.4. Валютой платежа является российский рубль.

3.5. Оплата производится за счет средств бюджета г. Иваново.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать работы Заказчику. Выполнить Работы в соответствии со сметной документацией. Выполнение работ должно соответствовать СниП, ТУ, ГОСТ, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, другим нормативным актам, регламентирующим производство соответствующих работ.

4.2. При проведении работ обеспечить:

- ограждение мест проведения работ, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Опасные участки (участки движения пешеходов и автотранспорта) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны быть помечены сигнальными огнями;

- обустройство пешеходных переходов над ямами, траншеями и иными препятствующими движению объектами, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- установку временных дорожных знаков на автомобильных дорогах, в соответствии с требованиями, установленными правилами дорожного движения (требуется, если проведение работ затрагивает участки движения автотранспорта);

установку информационных стендов с указанием наименования организации, оказывающей услугу, ее номера телефона и сроков проведения работ.

4.3. Сбор, хранение и вывоз мусора при проведении работ должны проводиться в соответствии с требованиями содержания мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, установленными законодательством Ивановской области. Строительные материалы и изделия должны складироваться в пределах ограждения в соответствии с утвержденным планом производства работ.

4.4. При проведении работ грязь, мусор и иные предметы не должны попадать за пределы установленных ограждений, а также не допускается слив в воду жидких отходов, топлива и иных жидких материалов, используемым в ходе работ. Колеса транспортных средств, покидающих место проведения работ, должны быть очищены (помыты) от грунта и иных загрязнителей.

4.5. При проведении работ не допускается блокировать движение автотранспорта более чем на 15 минут. При необходимости прекращения движения большей продолжительности, данные действия должны быть согласованы в государственном органе надзора за безопасностью дорожного движения, и организован объезд.

4.6.
При проведении работ вблизи жилой застройки, работы с повышенным уровнем шума осуществляются в рабочие дни с 8 до 22 часов, за исключением случаев ликвидации аварийных ситуаций.

4.7. По окончании работ организация, выполняющая работы, должна обеспечить:

- в течение суток - снятие временно установленных дорожных знаков, запрещающих или ограничивающих движение транспорта и (или) пешеходов;

- в течение 1 недели - очистку территории проведения работ от посторонних предметов (строительных отходов и остатков строительных материалов, образовавшихся в ходе работ, иных посторонних предметов);

- в течение одного месяца - восстановление, поврежденных при проведении работ, объектов благоустройства (асфальтового покрытия, бордюров, тротуаров, ограждений, придомовой инфраструктуры, дорожной разметки и иных объектов благоустройства), в соответствии с проектом благоустройства или их состоянием и оборудованием до начала проведения работ. В случае, если для указанных работ погодно-климатические условия являются неблагоприятными, то такие работы проводятся в течение месяца с момента наступления благоприятных условий для их проведения.
4.8. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.10. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

4.11. При обнаружении дефектов работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки.

4.12. Подрядчик обязан представить Заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения настоящего контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленного в извещении.

4.13. Подрядчик обязан обеспечить доступ на объект специалистов МУ «ПДС и ТК».

4.14. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

4.15. Представителями Подрядчика по настоящему контракту являются ___________ _________________________________________________________________________.
5. Права и обязанности Заказчика

5.1. В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости работ, соответствие работ Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава работ
· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ;

При обнаружении указанных несоответствий работ, выявления несоответствия работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2 предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика на объект в согласованные срок и время.

5.3. Заказчик имеет право давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего контракта. 

5.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

5.5. Представителем Заказчика по настоящему контракту являются предприятия жилищного хозяйства, обслуживающие объекты на которых выполняются работы в рамках настоящего контракта. Представителем муниципальных предприятий жилищного хозяйства является лицо, уполномоченное на основании доверенности выданной руководителем указанного предприятия.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
7. Приемка результата выполненных Работ

7.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, в том числе специалиста муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности.
7.3. Приемка объекта производится в течение ______ дней с момента получения Заказчиком  письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

7.4. Подрядчик передает Заказчику за _______ дня до начала приемки результата Работ четыре экземпляра исполнительной документации (акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)), копии сметы и контракта. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным Работам.
8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

10.Ответственность сторон

10.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двустороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик уплачивает пени в размере 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока. 

10.2. Все возможные риски, ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ (с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3) возлагаются и компенсируются Подрядчиком.

10.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, установленных п.2.1. Контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного сроков выполнения Работ, а также отдельных этапов работ, установленных графиком производства работ.

Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

10.4. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно, либо путем направления телефонограммы уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

10.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.
11. Расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

11.3. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

12.Прочие условия

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 декабря 2010 г. при условии полного и надлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту. Обязательства по контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.3. Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:  Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6. 

тел.(4932) 59-46-18, 59-45-61

р/сч 402 048 108 000 000 000 54 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново

БИК 042406001 

ИНН 3702525090 

КПП 370201001

Начальник управления ________________ О.Г. Маннов

              М.п.              

Подрядчик: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подрядчик ________________
          М.п.                                   
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_________________ Маннов О.Г.
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производства работ по сносу дома расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 28А
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Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                                                                          

Управляющая компания

Проверил                        __________________________                                                 

� не указывается организациями, работающими с применением упрощенной системы налогообложения
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