Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту

Начальная (максимальная) стоимость контракта формируется  на основании  проектно-сметной документации по объектам «Строительство водопровода по ул. 4-й Нарвской с установкой водоразборной колонки», «Строительство водопровода по ул. 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок», «Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер. 4-му Кирпичному» и положительных заключений  МКУ «ПДС и ТК» от 06.07.2012  № 6-2-1-0006-12, от 06.07.2012 № 6-2-1-0007-12, от 04.07.2012 № 6-2-1-0005-12, и включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, прочих работ (затрат), затрат на титульные временные здания и сооружения, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков, с учетом страхования послепусковых гарантийных обязательств по настоящему контракту в период гарантийного срока, непредвиденные затраты, налоги, в т.ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по контракту и составляет 8 660 600 рублей 00 копеек.
	Строительство водопровода по ул. 4-й Нарвской с установкой водоразборной колонки

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	номер смет и расчетов
	Наименование
	Подрядные работы, в том числе:

	
	
	
	

	
	
	
	Строительно-монтажные работы
	Оборудование
	Прочие затраты
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	Сметная стоимость подрядных работ в ценах на 2 кв.2012 г., в т.ч.:
	 
	 
	 
	 

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 

	1
	ЛС4
	Снос деревьев - 4-я Нарвская (с учетом возвратных сумм)
	1,67
	 
	 
	1,67

	2
	Данные заказчика
	Компенсация зеленых насаждений
	 
	 
	11,83
	11,83

	Итого по главе 1
	1,67
	0,00
	11,83
	13,50

	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 

	3
	ЛС5
	Наружный водопровод дл.=391,5м-4-я Нарвская
	1 501,22
	 
	 
	1 501,22

	4
	ЛС6
	Восстановление асфальто-бетонного покрытия - 1590 м2 (4-я Нарвская)
	1 418,12
	 
	 
	1 418,12

	Итого по главе 2
	2 919,34
	0,00
	0,00
	2 919,34

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	 
	 
	 
	 

	Итого по главе 7
	 
	 
	 
	 

	Итого по главам 1-7
	2 921,01
	0,00
	11,83
	2 932,84

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 

	5
	ГСНр-81-05-01-2001 п.4.1.2
	Временных здания и сооружения 1,5%
	43,82
	 
	 
	43,82

	Итого по главе 8
	43,82
	0,00
	0,00
	43,82

	Итого по главам 1-8
	2 964,83
	0,00
	11,83
	2 976,66

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 

	6
	ГСН-81-05-02-2007 п.3.9.2
	Производство работ в зимнее время 2,3*1,1=2,53% 
	75,01
	 
	 
	75,01

	7
	МДС 81-35.2004
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков, с учетом страхования послепусковых гарантийных обязательств -  3%
	 
	 
	88,94
	88,94

	Итого по главе 9
	75,01
	0,00
	88,94
	163,95

	Итого по главам 1-9
	3 039,84
	0,00
	100,77
	3 140,61

	Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 

	8
	МДС 81-35.2004
	непредвиденные затраты, 2%
	60,80
	0,00
	2,02
	62,81

	Всего
	60,80
	0,00
	2,02
	62,81

	Налоги и обязательные платежи
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	НДС 18%
	558,11
	0,00
	18,50
	576,62

	 
	 
	Итого в ценах 2 кв.2012 г.
	3 658,75
	0,00
	121,29
	3 780,04

	 
	 
	Справочно: возврат материалов по смете 4
	 
	 
	 
	1,53


	Строительство водопровода по ул. 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	номер смет и расчетов
	Наименование
	Подрядные работы, в том числе:

	
	
	
	

	
	
	
	Строительно-монтажные работы
	Оборудование
	Прочие затраты
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	Сметная стоимость подрядных работ в ценах на 2 кв.2012 г., в т.ч.:
	 
	 
	 
	 

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 

	1
	ЛС1
	Снос деревьев - 2я Отрадная (с учетом возвратных сумм)
	8,41
	 
	 
	8,41

	2
	Данные заказчика
	Компенсация зеленых насаждений
	 
	 
	38,56
	38,56

	Итого по главе 1
	8,41
	0,00
	38,56
	46,97

	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 

	3
	ЛС2
	Наружный водопровод дл.=330м-1-2я Отрадная
	1 194,33
	 
	 
	1 194,33

	4
	ЛС3
	Восстановление асфальто-бетонного покрытия-1179 м2 (2-я Отрадная)
	1 079,73
	 
	 
	1 079,73

	Итого по главе 2
	2 274,06
	0,00
	0,00
	2 274,06

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	 
	 
	 
	 

	Итого по главе 7
	 
	 
	 
	 

	Итого по главам 1-7
	2 282,47
	0,00
	38,56
	2 321,03

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 

	5
	ГСНр-81-05-01-2001 п.4.1.2
	Временных здания и сооружения 1,5%
	34,24
	 
	 
	34,24

	Итого по главе 8
	34,24
	0,00
	0,00
	34,24

	Итого по главам 1-8
	2 316,71
	0,00
	38,56
	2 355,27

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 

	6
	ГСН-81-05-02-2007 п.3.9.2
	Производство работ в зимнее время 2,3*1,1=2,53% 
	58,61
	 
	 
	58,61

	7
	МДС 81-35.2004
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков, с учетом страхования исполнения гарантийных обязательств по контракту на подрядные работы -  3%
	 
	 
	69,50
	69,50

	Итого по главе 9
	58,61
	0,00
	69,50
	128,11

	Итого по главам 1-9
	2 375,32
	0,00
	108,06
	2 483,38

	Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 

	8
	МДС 81-35.2004
	непредвиденные затраты, 2%
	47,51
	0,00
	2,16
	49,67

	Всего
	47,51
	0,00
	2,16
	49,67

	Налоги и обязательные платежи
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	НДС 18%
	436,11
	0,00
	19,84
	455,95

	 
	 
	Итого в ценах 2 кв.2012 г.
	2 858,94
	0,00
	130,06
	2 989,00

	 
	 
	Справочно: возврат материалов по смете 1
	 
	 
	 
	2,78


	Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23
 по пер. 4-му Кирпичному

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	номер смет и расчетов
	Наименование
	Подрядные работы, в том числе:

	
	
	
	

	
	
	
	Строительно-монтажные работы
	Оборудование
	Прочие затраты
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	Сметная стоимость подрядных работ в ценах на 2 кв.2012 г., в т.ч.:
	 
	 
	 
	 

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 

	1
	ЛС7
	Снос деревьев - пер. 4-й Кирпичный  (с учетом возвратных сумм)
	2,74
	 
	 
	2,74

	2
	Данные заказчика
	Компенсация зеленых насаждений
	 
	 
	22,42
	22,42

	Итого по главе 1
	2,74
	0,00
	22,42
	25,16

	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 

	3
	ЛС8
	Наружный водопровод дл.=279,3м-пер.4-й Кирпичный
	1 443,56
	 
	 
	1 443,56

	Итого по главе 2
	1 443,56
	0,00
	0,00
	1 443,56

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	 
	 
	 
	 

	Итого по главе 7
	 
	 
	 
	 

	Итого по главам 1-7
	1 446,30
	0,00
	22,42
	1 468,72

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 

	4
	ГСНр-81-05-01-2001 п.4.1.2
	Временных здания и сооружения 1,5%
	21,69
	 
	 
	21,69

	Итого по главе 8
	21,69
	0,00
	0,00
	21,69

	Итого по главам 1-8
	1 467,99
	0,00
	22,42
	1 490,41

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 

	5
	ГСН-81-05-02-2007 п.3.9.2
	Производство работ в зимнее время 2,3*1,1=2,53% 
	37,14
	 
	 
	37,14

	6
	МДС 81-35.2004
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков, с учетом страхования исполнения гарантийных обязательств по контракту на подрядные работы -  3%
	 
	 
	44,04
	44,04

	Итого по главе 9
	37,14
	0,00
	44,04
	81,18

	Итого по главам 1-9
	1 505,13
	0,00
	66,46
	1 571,59

	Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 

	7
	МДС 81-35.2004
	непредвиденные затраты, 2%
	30,10
	
	1,33
	31,43

	Всего
	30,10
	0,00
	1,33
	31,43

	Налоги и обязательные платежи
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	НДС 18%
	276,34
	
	12,20
	288,54

	 
	 
	Итого в ценах 2 кв.2012 г.
	1 811,57
	0,00
	79,99
	1 891,56

	 
	 
	Справочно: возврат материалов по смете 7
	 
	 
	 
	0,60


