
 
 
 

ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬБИЗНЕС» 

Заказчик – управление благоустройства Администрации города Иванова 

 
Ремонт автомобильной дороги общего пользования  

местного значения городского округа Иваново  
по улице Войкова 

 

Проектная документация 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ВЕДОМОСТИ, ЧЕРТЕЖИ 
 
 

ПСД-244-07 
 

Том 1.1 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Иваново 2020 

 
 



 

 

ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬБИЗНЕС» 

Заказчик - управление благоустройства Администрации города Иванова 

 
Ремонт автомобильной дороги общего пользования  

местного значения городского округа Иваново  
по улице Войкова 

Проектная документация 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ВЕДОМОСТИ, ЧЕРТЕЖИ 
 
 

ПСД-244-07 
 

Том 1.1 

   
   Директор                                                                                                    М.А. Климов 

   Главный инженер проекта                                                                М.С. Волосухин 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Иваново 2020 

Изм № док. Подп. Дата 

    
    
    

Выпущено ____ экз. 
Экз. № ____ 
Арх. № _______ 



ПСД-244-07   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Содержание тома                                                 Сод т 

 
Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

ПСД-244-07 Состав проектной документации 4 

 Текстовая часть 5 

 Техническое задание на разработку проектной документации 6 

ПСД-244-07 Пояснительная записка 10 

ПСД-244-07 Ведомость дефектов и намечаемых работ 21 

ПСД-244-07 Ведомость объемов работ 27 

 Графическая часть 34 

ПСД-244-07 Ситуационный план М 1:2000 35 

ПСД-244-07 Детальный план М 1:500 36 

ПСД-244-07 Схема установки бортового камня 38 

ПСД-244-07 Схема раскладки тактильных плит 39 

ПСД-244-07 Схема установки дорожных знаков 40 

ПСД-244-07 Схема устройства трапециевидной искусственной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом 41 

ПСД-244-07 Пример оформления уличной таблички 42 

ПСД-244-07 Пример оформления информационного щита «Паспорт 
объекта» 43 

ПСД-244-07 Схема организации движения при производстве работ 44 

ПСД-244-07 Приложение 1. ПОДД ул. Войкова. Ведомость дорожных 
знаков, разметки горизонтальной и вертикальной 45 

 



 

ПСД-244-07   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

 
Состав проектной документации С пр док 

 

 
 

Состав проектной документации 
 
 

Том 1  Пояснительная записка, ведомости, чертежи 
 
Том 2  Сметы 

 
 
 
 
 

4



 

ПСД-244-07   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

 
Текстовая часть ТЧ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕКСТОВАЯ  ЧАСТЬ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



Приложение № 1  
к муниципальному контракту  
№ ПСД-244-07 от  26.08.2020 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку проектной документации на ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения городского округа Иваново по улице Войкова 
 

Перечень основных 
требований Основные данные и требования 

 

1.1. Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ по ремонту объекта 
для поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильной дороге и безопасных 
условий такого движения, а также обеспечение сохранности автомобильной  дороги. 
1.2. Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с Федеральным законом 
№257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» 
является проектирование и обоснование комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. 
1.3. Реализацию основных целей и задач проектной документации обеспечить путем разработки основных 
проектных решений с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012№ 402, и 
требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных 
дорог». 

2. Основание для  
проектирования 

2.1. Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова», утвержденная 
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 

3. Гарантийные сроки 
3.1. Определяется проектной документациейс учетом ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по 
установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических 
средств организации дорожного движения». 

4. Эксплуатационная 
безопасность 

4.1. Проработать инженерные решения по уменьшению заторов и снижению потерь пользователей в период 
выполнения ремонтных работ, разработать схему организации движения при производстве работ без 
перерывов движения транспортного потока. 

5. Обследование 
автомобильной дороги 

5.1. Определить визуально состояние конструктивных элементов и элементов обустройства (технические 
средства и устройства организации и обеспечения безопасности дорожного движения, остановочные 
пункты маршрутных транспортных средств). Составить ведомости промеров проезжей части (с 
определением ширины полос движения), земляного полотна, тротуаров. 
5.2. При  наличии на объекте выполнить визуальное обследование всех водопропускных и водоотводных 
сооружений.Определить конструкцию, материал, размерыи состояние сооружений. 
5.3. Выполнить иные работы, обеспечивающие получение необходимых материалов, данных и сведений, 
достаточных для разработки проектных решений. 
5.4. Материалы обследования автомобильной дороги представить в составе  пояснительной записки с 
составлением:  

• дефектной ведомости конструктивных элементов автомобильной дороги; 
• дефектной ведомости существующих элементов обустройства (технические средства и 

устройства организации и обеспечения безопасности дорожного движения, остановочные пункты 
маршрутных транспортных средств); 

• и иных ведомостей (с пикетажной привязкой). 
Примечание:  
• ведомости и таблицы в выполненных обследованиях, представленные более чем на одном листе, 

должны иметь наименование граф (столбцов), наименование ведомости и объекта на каждой странице 
(листе); 

• ведомости, отражающие количественные характеристики, должны иметь итоговые значения. 

6. Исходные данные и 
условия для проектирования 
объекта 

6.1. Схемы организации дорожного движения, разработанные по итогам мониторинга дорожного движения  
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Иваново. 
6.2. Действующие проекты организации дорожного движения. 
6.3. Данные диагностики автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 
Иваново. 
6.4. Сбор иных исходных данных, необходимых для подготовки проектной документации, выполняется 
Подрядчиком.  
6.5. Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для получения достаточных материалов по 
обоснованию и принятию грамотных и экономически эффективных проектных решений по ремонту. 
6.6. Изыскательские работы осуществить в системе условных координат и высот. 
6.7. Провести топографическую съёмку участка расположения объекта с составлением топографического 
плана. 
6.8. План топографической съемки выполнить в масштабе 1:500. План должен содержать данные о ситуации 
и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), 
элементах планировки. 
6.9. В случае необходимости Подрядчик по доверенности представляет интересы Заказчика и обеспечивает 
получение согласований, необходимых для разработки проектных решений по ремонту объекта 

7. Основные технические 
параметры для разработки 
проектной документации 

8.1. Объекты ремонта. 
1. улица Войкова. 
Категория – улицы и дороги местного значения в зонах жилой застройки. 
При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 
Протяженность – 820 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 
Ориентировочная площадь топографической съемки – 3,23 га (подлежит уточнению в процессе 
проектирования). 
Ширина полос движения – 3,0…3,5 м (уточнить проектом). 
Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 
Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 
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8. Основные требования к 
составу проектной 
документации и проектным 
решениям 

8.1. Состав проектной документации: 
 
Раздел 1. Пояснительная записка: 
1.1. Основание, на основе которого принято решение о разработке проектной документации. 
1.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на ремонт. В 

пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов (задание на разработку проектной 
документации, отчетная документация по результатам выполненных инженерных изысканий и т.п.). 

1.3. Сведения о климатической, географической характеристике района, на территории которого 
предполагается осуществлять ремонт (с указанием максимальной отрицательной температуры). Сведения 
о климатических характеристиках должны быть достаточными для обоснования принятых проектных 
решений.  

1.4. Описание проведенных изыскательских работ или обследований, результатов диагностики 
состояния объекта ремонта. 

1.5. Сведения о существующей автомобильной дороге с указанием наименования, назначения и 
месторасположения начальных и конечных точек трассы объекта. Указание сведений, обосновывающих 
необходимость выполнения ремонтных работ. 

1.6. Технико-экономические характеристики ремонтируемого участка (категория, протяженность, 
основные геометрические параметры и др.). 

1.7. Краткое описание всех разделов проектной документации и принимаемых проектных решений. 
1.8. Необходимые обоснования принятых проектных решений. Кратко обосновываются 

предусмотренные проектной документацией решения по подготовительным работам, плану трассы и 
продольному профилю, дорожной одежде, искусственным сооружениям, пересечениям и примыканиям, 
элементам обустройства. 

1.9. Результаты проведенных при разработке проектной документации расчетов. 
Примечание:  
• используемые в проектной документации материалы должны иметь ссылки на 

нормативные документы, которым они должны соответствовать. 
• принятые проектные решения должны обосновываться действующим 

законодательством, нормативно-техническими документами, представлением расчетов и исключением 
двойного толкования. 

Раздел 2. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
2.1. Задание на разработку проектной документации; 
2.2. Справка ГИПа о соответствии проектных решений действующему законодательству и 

нормативным требованиям. 
2.3. Ведомости 
2.4. Графическая часть 
2.4.1. Карта-схема района. 
2.4.2. Детальный план М 1:500 
2.4.3. План организации рельефа (при необходимости). 
2.4.5. Дорожная одежда: 
• принятые варианты конструкций дорожной одежды; 
• картограмма выравнивающего слоя и фрезерования (при необходимости). 
2.4.6. Схема (чертеж, план) обустройства дороги техническими средствами организации дорожного 
движения на период эксплуатации. 
2.4.7. Знаки индивидуального проектирования, информационные аншлаги. 
2.4.8. Конструкции применяемых элементов обустройства (при необходимости). 
2.4.8. Схема организации дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ 
2.4.9. Иные графические данные. 
 
Том II 
Раздел 1. Смета на ремонт 
1.1. Пояснительная записка к сметной документации. Пояснительная записка включает: 
• краткую характеристику объекта; 
• перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной 

документации на ремонт; 
• обоснование особенностей определения сметной стоимости ремонтных работ; 
• другие сведения о порядке определения сметной стоимости ремонта. 
1.2. Сметная документация: 
• сводная ведомость объемов работ; 
• сводный сметный расчет; 
• локальные сметные расчеты; 
• сметные расчеты на отдельные виды затрат; 
• иные документы, используемые для составления сметной документации. 

Примечание:  
• используемые в проектной документации материалы должны иметь ссылки на 

нормативные документы, которым они должны соответствовать. 
• принятые проектные решения должны обосновываться действующим 

законодательством, нормативно-техническими документами, представлением расчетов и исключением 
двойного толкования. 

 
8.2. Виды работ по ремонту принять в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 
16.11.2012 г. № 402, в том числе предусмотреть:  

1) по земляному полотну и системе водоотвода: 
• ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе вследствие 

пучинообразования (при наличии на объекте); 
• восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев 

прикромочных и телескопических лотков, ливневой канализации (при необходимости); 
• укрепление обочин (при наличии на объекте); 
2) по дорожным одеждам: 
• восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна (при необходимости); 
• укладка выравнивающего с использованием фрезерования и одного дополнительного слоя с 

обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия; 
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• замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных 
покрытий и тротуаров; 

• нанесение постоянной разметки после завершения ремонта; 
3) работы по озеленению: 
• восстановление живых изгородей (при наличии на объекте); 
• обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, вырубка деревьев и кустарника с 

уборкой и утилизацией порубочных остатков; 
• засев травами; 
4) по элементам обустройства автомобильных дорог: 
• восстановление дорожных информационных систем и комплексов, знаков и табло 

индивидуального проектирования, элементов и систем диспетчерского и автоматизированного управления 
дорожным движением; автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией, 
светофорных объектов (при наличии на объекте); 

• восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных 
площадок и автопавильонов на автобусных остановках, площадок для остановки и стоянки автомобилей; 

• восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных 
дорожек; 

• восстановление электроосвещения (при необходимости); 
5) прочие работы по ремонту: 
• рекультивация земельных участков, временно занимаемых на период производства работ, а 

также нарушенных при проведении ремонтных работ, разборка, снос, демонтаж участков автомобильных 
дорог и дорожных сооружений, непригодных для дальнейшего использования по целевому назначению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств (при необходимости); 

• устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и 
дорожных сооружений. 
8.3. Решения по ремонту не должны ухудшать эстетический вид сооружения. 
8.4. При проектировании предусмотреть мероприятия по улучшению поверхностного и бокового 
водоотводов. 
8.5. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий. 
8.6. В местах сопряжения тротуаров с проезжей частью предусмотреть устройство пандусов для 
передвижения маломобильных групп населения (согласовать с Заказчиком и другими заинтересованными 
учреждениями). На остановках общественного транспорта предусмотреть мероприятия для посадки, 
высадки инвалидов-колясочников (согласовать с Заказчиком и другими заинтересованными 
учреждениями).  
8.7. В проектной документации обосновать применение продукции: 
- применить материалы, изделия, конструкции (далее -продукции) преимущественно отечественного 
производства, при их равной или более низкой стоимости и технико-эксплуатационных показателях, 
равных продукций иностранного производства 
- приоритет продукции, произведенной на территории РФ, перед продукцией иностранного производства, 
обеспечивается в случаях, не противоречащих международным договорам РФ; 
- продукцию импортного производства применять при технико-экономическом обосновании в сравнении с 
аналогичной продукции отечественного производства, соответствующей действующим, строительным 
нормам, правилам, государственным стандартам и другим нормативным документам. 
8.8. Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать 
экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на 
территории РФ, и обеспечить при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей. 
8.9. Проектные решения разработать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, 
представленных в Приложении 1 настоящего задания. В случае замены нормативов, указанных в 
Приложении 1, необходимо применять норматив его заменяющий. 

9. Требования к сметной 
документации 

9.1. Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с МДС 81-35.2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» и 
МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и 
специальные строительные работы (ФЕР-2001)» и иными нормативными документами, вошедшими в 
федеральный реестр сметных нормативов. 
9.2. Сметную документацию составить с применением базисно-индексного метода и цен, сложившихся ко 
времени составления сметной документации. 
9.3. При разработке сметной документации использовать сметно-нормативную базу, включенную в 
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществить с привлечением 
средств федерального бюджета; 
9.4. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший 
подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством. 
9.5. В соответствующие главы сметной документации включить все необходимые затраты в соответствии с  
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации» (при необходимости по согласованию с Заказчиком). 
9.6. За итогами сводного сметного расчета стоимости ремонта справочно указать: возвратные суммы, 
учитывающие стоимость материалов и деталей, полученных от разборки конструкций, сноса и переноса 
некапитальных зданий и сооружений, в случае если эти материалы и детали не используются повторно, в 
размерах, определяемых расчетами. 

10. Требования к 
оформлению проектной 
документации 

10.1. Материалы проектной документации и инженерных изысканий оформить в соответствии с 
государственными стандартами, регламентирующими состав и правила оформления проектной 
документации и инженерных изысканий. 
10.2. Применяемые на чертежах уловные обозначения принять в соответствии с ГОСТ 21.207-2013 
«Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения на чертежах 
автомобильных дорог». 
10.3. Представленные материалы в электронном виде должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.051-
2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения». 
10.4. Документацию оформить подписями руководителя  проектной организации и главного инженера 
проекта, круглой печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии 
проекта требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование. 
10.5. В составе проекта выделить в отдельные книги проектную документацию по томам. 

11. Порядок разработки 
проектной документации 

11.1. Порядок разработки проектной документации: 
1) сбор исходных данных; 
2) предоставление Заказчику на согласование программы инженерных изысканий и обследований; 
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3) выполнение изысканий иобследований;  
4) предоставление Заказчику в печатном виде и в электронном виде материаловизысканий и 

обследований на рассмотрение; 
5) разработка вариантов проектных решений с экономическим обоснованием по каждому варианту; 
6) представление проектных решений на согласование Заказчику; 
7) разработка проектной документации на основании выбранных и согласованных Заказчиком 

технических решений, принятых к разработке; 
8) передача в печатном виде и в электронном виде разработанной проектной документации на 

рассмотрение Заказчику; 
9) устранение замечаний по результатам рассмотрения документации у Заказчика; 
10) передача проектной документации Заказчику в полном объеме с внесенной корректировкой по 

замечаниям Заказчика. 

12. Согласование и проверка 
проектной документации 

12.1. Подрядчик при необходимости осуществляет все необходимые для проектирования согласования с 
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, владельцами коммуникаций, 
проходящих в зоне ремонта, со службами санэпидемнадзора, с экологическими службами и со всеми 
заинтересованными физическими и юридическими лицами. 
12.2. Подача проектной документации в органы государственной экспертизы для проверки достоверности 
определения сметной стоимости ремонта объектов осуществляется Заказчиком в сроки, определенные 
Заказчиком. 
12.3. Подрядчик участвует в обеспечении полученияЗаказчиком положительного заключения по проверке 
достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов. 
12.4. Подрядчик защищает сметную стоимость в органах государственной экспертизы, устраняет замечания 
с обязательным согласованием с Заказчиком изменений, вносимых в проектную документацию. 
12.5. Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику на согласование изменения, вносимые в 
проектную документацию, включая первичную, и, в случае получения отрицательного заключения, 
последующие экспертизы. 
12.6. Внесение несогласованных с Заказчиком изменений в проектную документацию по замечаниям 
органов государственной экспертизы или по иным причинам не допускается. 
12.7. При получении замечаний или отрицательного заключения государственной экспертизы по 
достоверности определения сметной стоимости объекта, Подрядчик обязан устранить замечания, 
выявленные в результате государственной экспертизы, безвозмездно в установленные Заказчиком сроки. 
12.8. В случае не устранения замечаний государственной экспертизы, повторная экспертиза проводится за 
счет средств Подрядчика. 
12.9. Подрядчик обязуется участвовать без дополнительной оплаты: 
- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке; 
- во всех совещаниях, проводимых Заказчиком и/или органами государственной экспертизы при 
рассмотрении проектной документации, проектных решений, сметной стоимости и прочих вопросов, 
связанных с проектной документацией в течение всего срока разработки проектной документации, защиты 
проектной документации в органах государственной экспертизы и всего гарантийного срока проектной 
документации. 
- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и органов государственной 
экспертизы; 
- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов государственной 
экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Ответы на замечания 
экспертизы оформить со сводкой замечаний; 
- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию; 
- вносить изменения в проектную документацию, проводить дополнительные согласования, необходимость 
которых возникла в процессе реализации проектной документации по вине Подрядчика. 

13. Требования к сдаче 
проектной документации 

13.1. Проектная документацияпередаются в 4-х экземплярах в переплетенном виде и в 2-х экземплярах на 
электронном носителе (CD/DVD) в следующих форматах: 

• чертежи, планы, схемы – с использованием программного комплекса AutoCAD 2002-2007 с 
расширением *.dwg, *.pdf (в цветном варианте) и иным видом расширения по требованию Заказчика; 

• изображения, иллюстрации  - *.jpg, *.pdf, *.gif; 
• текстовая часть - *.doc (*.docx), *.xls (*.xlsx), *.pdf (с возможностью копирования текста); 
• документы сторонних организаций - *.jpg, *.pdf, *.gif. 

Использование других форматов файлов согласовывается с Заказчиком дополнительно. 
13.2. Чертежи, титульные листы записок должны быть продублированы в виде отсканированных образцов 
документов, с подписями разработчиков и представлены в формате *.pdf. Один экземпляр должен 
содержать полностью все подлинники собранных материалов; 
13.3. Электронный носитель должен иметь этикетку (вкладыш) с указанием номера договора, 
наименований проектной организации, проектируемого объекта и разделов проектной документации, 
представленных на этом диске. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. 
Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел 
комплекта (том, раздел, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге 
диска файлом (группой файлов) электронного документа. Наименование папок и файлов должны совпадать 
с наименованием документов, томов, разделов и чертежей. Название каталога должно соответствовать 
названию раздела. 
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ПСД-244-07 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Кладов 10.20 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Овчинников 10.20 П 1 10 

ООО  
«СтройКонтрольБизнес» 

1. Введение
Проектная документация на ремонт дороги по улице Войкова, в городском округе 

Иваново выполнена ООО «СтройКонтрольБизнес» в 2020 году. 
Проектная документация разработана и составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018);
• Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 N 526-п «Об

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
Ивановской области»;

• Местные нормативы градостроительного проектирования города Иванова,
утвержденные решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016 N 235;

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (последняя редакция);

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации»;

• ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая
классификация»;

• ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые.
Технические требования»;

• ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств»;

• ГОСТ Р 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные.
Технические требования»;

• ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для
дорожной разметки. Технические требования»;

• ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
• Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего

пользования (Взамен ВСН 24-88) (приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-
28/1270-ис);

• ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест
производства дорожных работ»;

• ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев
канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»;

• ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»;
• СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП

2.05.02.85*»;
• СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция

СНиП 3.06.03.85»
• Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений (утвержденные приказом

Госстроя России от 15.12.1999 № 153);
• СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП

III-10-75»;
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  • ПНСТ 184-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 
дорожные и асфальтобетон»; 

• ПНСТ 183-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 
дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные»; 

• ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Технические требования»; 

• ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Технические требования»; 

• ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 
Технические требования». 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных проектом. 
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  2. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта 
  Таблица 1. Основные технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1 Площадь участка ремонта  
в границах производства работ м2 31 200,00 

2 Класс дороги  дорога обычная 

3 Категория улиц и дорог  улица в зоне жилой застройки 

4 Интенсивность движения авт./сут. более 1000 

5  Протяженность автомобильной дороги  
 по проектной оси 

 
 м 

 
801,0 

6  Расчетная скорость км/ч 50 
7  Число полос движения шт. 2 

8 

Конструкция дорожной одежды 
 

Тип 1 
Однослойное покрытие из асфальтобетона А16ВЛ 
толщиной 0,05 м на выравнивающем слое из А5 ВЛ 
 

Тип 2 
Однослойное покрытие из асфальтобетона А16ВЛ 
толщиной 0,05 м на выравнивающем слое из 
А32НН и выравнивающем слое из щебня М-800 с 
заклинкой асфальтобетонным гранулятом 
 
 

9 

Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 

м2 

 
7 102,5 
2 763,8 

 

10 Площадь покрытия тротуаров: м2 4 748,2 

11 Колодцы инженерных коммуникаций: 
− регулирование высотного положения 

 
шт. 

 
26 
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  3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях  

участка ремонта 
3.1 Краткая характеристика района проложения трассы 

Автомобильная дорога по улице Войкова расположена в Октябрьском районе города Иванова. 
Ремонтируемый участок автомобильной дороги проходит от ул. Дзержинского до дома 73 по пр-ту 
Ленина. 

Существующее асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги находится в 
неудовлетворительном состоянии, бортовой камень отсутствует. На существующих тротуарах 
наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия. Частично отсутствуют (находятся в 
неудовлетворительном состоянии) технические средства организации дорожного движения. Тактильная 
плитка отсутствует. 

3.2 Климат 
По климатическим условиям участок принадлежит к умеренному широтному поясу средней 

полосы России, в соответствии с СП 131.13330.2012 относится к климатическому району II-В (рисунок 
1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схематическая карта климатического районирования 
 

В таблицах 2 и 3 приведены климатические параметры теплого и холодного периодов года для г. 
Иваново, согласно СП 131.13330.2012. 

 
    Таблица 2. Климатические параметры теплого периода года 

№  
п/п Наименование показателей Величина 

1 Барометрическое давление, гПа 995 

2 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,95 20,9 

3 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,98 25,1 

Район 
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  4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС 23,3 

5 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 38 

6 Средняя суточная амплитуда  температуры воздуха  наиболее теплого месяца, 
оС 11,1 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 
% 72 

8 Средняя месячная относительн. влажность воздуха наиболее теплого месяца в 
15 ч. (%) 56 

9 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 437 

10 Суточный максимум осадков, мм 78 

11 Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,8 
 
    Таблица 3. Климатические параметры холодного периода года 

№ 
п/п Наименование показателей Величина 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, 
обеспеченностью 

0,98 -38 

2 0,92 -34 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  оС,  
обеспеченностью 

0,98 -34 

4 0,92 -30 

5 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,94 -17 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, оС -45 

7 Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС 7,1 

8 

Продолжительность (сут)  
и средняя температура воздуха (оС) 
периода со средней суточной 
температурой воздуха 

≤ 0оС 
продолжительность 152 

9 средняя температура -7,4 

10 
≤ 8оС 

продолжительность 219 

11 средняя температура -3,9 

12 
≤ 10оС 

продолжительность 236 

13 средняя температура -2,9 

14 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 85 

15 Среднемесячная относит. влажность воздуха наиболее холодного месяца в 15 ч, 
% 84 

16 Количество осадков за ноябрь-март, мм 209 

17 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,9 

19 Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 
8оС, м/с 4,2 

 
Из-за сравнительно большой удаленности от бассейна Атлантического океана климат района 

носит умеренно континентальный характер. Это выражается в умеренно холодной снежной зиме и в 
умеренно теплом и довольно дождливом лете. Континентальность климата подчеркивается большой 
амплитудой колебаний суточных и годовых температур. 

Тем не менее, ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья вносят существенные 
коррективы в континентальность местного климата и определяют преобладание переносов воздуха 
южных и западных направлений. Это, в свою очередь, находит выражение в виде погодных аномалий – 
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  летних периодов жары и зимних, иногда затяжных, оттепелей. 
Зима продолжительная, умеренно морозная со значительным снежным покровом. Самый 

холодный месяц года – январь со среднемесячной температурой –11,90С. Период со среднесуточной 
температурой ниже –50С длится около 4-х месяцев. Вторжение арктических воздушных масс вызывают 
похолодания до –25-300С. Абсолютный минимум температуры –450С. 

Лето относительно короткое, умеренно теплое и влажное. Самый теплый месяц года – июль, со 
средней месячной температурой +17,60С. В июне – августе в дневные часы температура воздуха может 
подниматься до +28-290С, а в особо теплые годы – до +30-350С. Абсолютный максимум температуры 
+380С. 

Характерные температуры воздуха для г. Иваново в соответствии с данными СП 131.13330.2012 
приведены в таблице 4. 
   Таблица 4. Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

Месяц  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура -11,9 -10,9 -5,1 4,1 11,4 15,8 17,6 15,8 10,1 3,5 -3,1 -8,1 3,3 

Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» участок проектирования 
относится: 

−  по давлению ветра к I району (нормативное значение ветрового давления составляет 23 
кгс/м2); 

−  по снеговой нагрузке к IV району (расчетный вес снегового покрова составляет 240 кгс/м2). 
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  4. Принципиальные проектные решения 
4.1 Технические нормативы 

В соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации, 
согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений» проектируемая автомобильная дорога относится: 

• К улице местного значения с параметрами: 
− расчетная скорость движения – 50 км/час; 
− наибольший продольный уклон – 80 ‰; 
− наименьший радиус кривых в плане – 140 м; 
− число полос движения – 2; 
− ширина полосы движения – 3,0-3,5 м; 
− ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м. 
Параметры проектируемой автомобильной дороги приняты согласно утвержденному 

Техническому заданию на разработку проектной документации. 
4.2 План трассы 

Проектируемая автомобильная дорога проходит от ул. Дзержинского до дома 73 по пр-ту 
Ленина. Общая протяженность проектируемой дороги составляет 801,0 м. 

Проектной документацией по ул. Войкова предусмотрено движение автотранспортных 
средств и пешеходов. Ширина проезжей части – в границах существующего покрытия. 

Все необходимые данные представлены на чертеже «Детальный план М 1:500» в 
графической части данного тома. 

4.3 Дорожная одежда 
Проектной документацией предусмотрено выполнение работ по восстановлению 

изношенных покрытий существующей автомобильной дороги, ликвидации колейности, засыпке 
ям и выбоин и восстановлению поперечных уклонов проезжей части. Для устранения дефектов 
покрытия, устранения колейности, а также частичного выравнивания поперечного профиля 
производится фрезерование существующего покрытия, а также устройство выравнивающего 
слоя. 

Принята следующая конструкция дорожных одежд: 
Тип 1: 

• фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия; 
• выравнивающий слой из асфальтобетона А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 

по ГОСТ 33133-2014; 
• покрытие из асфальтобетона А16ВЛ по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 по ГОСТ 

33133-2014 толщиной 0,05 м. 
Тип 2: 

• выравнивающий слой из щебня М 800 фр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014 с 
заклинкой асфальтобетонным гранулятом; 

• выравнивающий слой из асфальтобетона А32НН по ПНСТ 184-2019 на БНД 
70/100 по ГОСТ 33133-2014; 

• покрытие из асфальтобетона А16ВЛ по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 по ГОСТ 
33133-2014 толщиной 0,05 м. 

4.4 Пешеходные коммуникации 
Проектной документацией предусмотрен ремонт существующих тротуаров и устройство 

недостающих. 
Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения в местах 

пересечения пешеходных переходов с проезжей частью автомобильных дорог высота бортового 
камня не должна превышать 1,5 см. (согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» п. 5.1.5). Бордюрные пандусы на 
пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной 
для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Продольные уклоны пешеходных 
коммуникаций соответствуют нормативным требованиям, что не препятствует передвижению 
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  маломобильных групп населения. 
В целях обеспечения безопасности движения (согласно ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 

тактильные наземные для инвалидов по зрению») инвалидов по зрению в районах подходов к 
пешеходным переходам устраиваются тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах. 

Дорожная одежда тротуаров принята следующей конструкцией: 
Тип 3: 

• асфальтобетон марки А5 ВЛ толщиной 0,04 м по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 
70/100 по ГОСТ 33133-2014 на выравнивающем слое из той же смеси. 

Тип 4: 
• асфальтобетон марки А5 ВЛ толщиной 0,04 м по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 

70/100 по ГОСТ 33133-2014; 
• выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 8-16 мм по ГОСТ 32703-2014 с 

заклинкой асфальтобетонным гранулятом. 
Все необходимые данные представлены на чертежах «Детальный план М 1:500», «Схема 

раскладки тактильных плит М 1:100», «Установка бортового камня М 1:10» в графической 
части данного тома. 

4.5 Обустройство дорог, организация и безопасность движения 
Для обеспечения безопасности движения и информирования водителей об условиях и 

особенностях движения проектной документацией предусмотрена установка дорожных знаков 
и устройство горизонтальной дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Установка знаков предусмотрена на круглых металлопластиковых стойках. Дорожные 
знаки приняты I типоразмера. 

Дорожная разметка принята согласно ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования». 

В целях повышения потребительских качеств автомобильной дороги и обеспечения 
безопасности дорожного движения предусмотрены работы по восстановлению тротуаров. 

В целях обеспечения безопасности движения (согласно ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению») инвалидов по зрению в районах подходов к 
пешеходным переходам устраиваются тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах. 

Все необходимые данные представлены на чертежах «Технические средства 
организации дорожного движения. М 1:500» «Детальный план. М 1:500» в графической части 
данного тома. 

 
4.6 Устройство и переустройство коммуникаций 

Проектом предусмотрено регулирование высотного положения люков колодцев 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ.  

Внимание! 
Производство каких-либо работ вблизи инженерных коммуникаций без присутствия 

представителей организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации, 
категорически запрещается. 
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  5. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
Все виды работ требуется производить с обязательным выполнением указаний СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1 Общие требования, СНиП 12–04–2004 
«Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство, а также пособия 
«Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог».  

В соответствии с требуемыми инструкциями по охране труда, рабочие должны быть 
проинструктированы по технике безопасности и обучены работам, которые они должны 
выполнять. После окончания обучения, а в дальнейшем ежегодно, следует проводить проверку 
знания инструкций по охране труда, утверждённых руководителем организации. Проверка 
знаний должна проводиться комиссией. Результаты проверки следует оформлять записью в 
журнале и в удостоверении установленной формы. Инженерно-технический персонал 
строительной организации обязан обеспечить обучение рабочих безопасным методам 
проведения работ и контролировать их соблюдение. Для каждой категории рабочих должны 
быть разработаны инструкции по охране труда в соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность 
труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». На участке 
производства работ обеспечивается выполнение требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Условия труда при производстве работ по объекту относятся к 2-й группе 
производственных процессов, связанных с работой на открытом воздухе при различных 
температурах окружающей среды, в условиях воздействия влаги, солнечного тепла, 
конвекционного тепла от асфальтобетонной смеси. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин и 
оборудования, а также средств коллективной и индивидуальной защиты, работающих 
возлагается на главного инженера организации;  

− за техническое состояние машин и средств субподрядных организаций – на 
организацию, на балансе которой они находятся; 

− за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда - на организацию, в 
штате которой состоят работающие; 

− за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ - на 
организацию, осуществляющую работы. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие должны быть обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами. 

На объекте необходимо предусмотреть установку вагонов-бытовок, в которых должны 
находиться аптечки с медикаментами и другие средства для оказания первой медицинской 
помощи. В каждом вагоне-бытовке необходимо установить бачок с питьевой водой, качество 
которой соответствует санитарным требованиям. 

Дорожно-строительная техника и транспортные средства должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов по безопасности труда.  

К управлению машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности и имеющие удостоверения на право управления машиной. 

Запрещается устранять любые неисправности и производить переоборудование машин 
при работающем двигателе. 

При разравнивании насыпей высотой более 1,5 метров автогрейдерами расстояние 
между внешними колёсами и бровкой земляного полотна должно быть не менее 1 метра. 

При работе экскаваторов запрещается находиться под стрелой и ковшом.  
При затрудненной разгрузке транспортных средств запрещается подниматься в кузов 

автосамосвала, а застрявшую в кузове смесь выгружать только с помощью специальных 
скребков и лопат с длинными ручками. 

При работе двух или нескольких самоходных машин, идущих друг за другом, дистанция 
между ними должна быть не менее 10 метров. 

При работе в ночное время участок производства работ должен быть освещён, а 
работающие машины должны иметь лобовой и задний сигнальный свет. 

На участках прохождения коммуникаций работы необходимо производить по наряд-
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  допуску в присутствии владельца. 
Все работающие должны соблюдать правила внутреннего распорядка, относящиеся к 

охране труда, в соответствии с Типовыми материалами внутреннего трудового распорядка. 
Необходимо обеспечить своевременное оповещение всех подразделений о резких 

переменах погоды (гроза и т.п.). 
Инженерно-технические работники (мастера, производители работ, старшие 

производители работ, участковые механики) периодически, не реже одного раза в год, должны 
проходить проверку знаний правил техники безопасности и производственной санитарии. 
Перед допуском к работе вновь зачисляемых работников производится инструктаж по технике 
безопасности труда. 

При производстве дорожных работ необходимо соблюдать технологическую 
последовательность производственных операций таким образом, чтобы предыдущая операция 
не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих. 

При производстве работ устанавливаются опасные для людей зоны, которые обозначают 
знаками безопасности и надписями установленной формы, а также сигнальными ограждениями, 
удовлетворяющими требованиям ВСН 37-84 и ГОСТ Р 52289-2004.  

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 
определяются расстоянием в пределах 5 метров, если другие повышенные требования 
отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. Запрещается поднимать краном 
элементы, засыпанные грунтом, неправильно уложенные на раствор. В этих случаях 
необходимо расчистить элемент и обеспечить возможность свободного подъема его краном. 

Электромонтажные работы вести согласно СП 76.13330.2016 и ПЭУ изд. 7. 
При варке битумной мастики в котле заполнение его допускается не более чем на 3/4 

объема. Запрещается загружать в котел влажный материал.  При возгорании битума в котле 
следует плотно закрыть горловины крышкой и заглушить топку. Запрещается заливать горящий 
битум водой. Тушить огонь можно только сухим песком и огнетушителями. Исполнители работ 
должны быть осведомлены о степени токсичности применяемых материалов, мерах 
профилактики, способах защиты от их вредного воздействия и оказания первой помощи. 

Материалы (конструкции, оборудование) размещаются на выровненных площадках с 
принятием мер против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания, раскатывания 
складируемых материалов. 

Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 
соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 
средствами противопожарной защиты. 

Все работы выполнять под руководством прораба (мастера). 
Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.033-84. 
При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты 

меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под 
действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта. 

Работа машин вблизи выемок с неукреплёнными откосами разрешается только за 
пределами призмы обрушения грунта. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 
уклон не более 1:10. Движение автомобилей на производственной территории, площадках и 
подъездных путях к ним должны регулироваться дорожными знаками и указателями. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах во избежание 
доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Места подхода людей в пределах опасных 
зон должны иметь защитные ограждения. 

Строительные площадки в темное время суток должны быть освещены. Материалы 
(конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил по 
охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
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по состоянию на 25.09.2020

№ п/п Наименование работ Ед.
изм.

0+00 - 8+01 801,0 м2

м3/т 177,56 / 337,37

0+00 - 8+01 801,0 п.м
м3/т 222,24 / 533,37

- БР100.30.15; п.м
м3/т 167,58 / 402,19

- БР100.20.8 п.м
м3/т 54,66 / 131,17

 
0+00 - 8+01 801,0 зн./ст. 22 / 20

т

Демонтаж металлических столбиков с перемещением в металлолом шт./т 6 / 0,0675

0+00 - 8+01 801,0 м2

м3/т 2,94 / 5,82

м2

м3/т 4,41 / 6,18

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фрезерование существующего а/б покрытия проезжей части на толщину
до 0,05 м с перемещ. на 7 км в штабель, ширина фрезы – 2 м.

7 102,50

Разборка существующего бортового камня и бетонного основания с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 20км:

2 618

Количество

1 764

854

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,410

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков на
глубину 4 см в местах устройства тактильных плиток с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 20км

73,53

Разборка щебеночного основания на глубину 6 см в местах устройства
тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор
на 20км

73,53

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ).
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Иваново по улице Войкова

Существующее а/б покрытие шириной 7,0 м имеет 
колеи, глубокие ямы и выбоины с оголением 
щебеночного основания. Поперечный уклон не 
обеспечен.

Состояние существующего бортового камня 
неудовлетворительное, не соответствует требованиям 
нормативов. Необходима замена

Существующие дорожные знаки находятся в 
неудовлетворительном состоянии.

Тактильная плитка на подходах к пешеходным 
переходам отсутствует
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0+00 - 8+01 801,0 м2

м3/т 1,65 / 3,27

0+00 - 8+01 801,0 м2

м3/т 497,48 / 820,85

м2

м3/т 171,64 / 283,20

0+00 - 8+01 801,0 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
- кустарник средний м2

- кустарник средний га.

м3/т 5,37 / 3,49

шт./т 10 / 0,56

ТИП-1

0+00 - 8+01 801,0 Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 124,30 / 304,52

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 355,13 / 870,07

Разборка покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину
25 см (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 20км

6,60

2 027,90

Перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.):

0,2028

Погрузка кустарника, мелколесья и корней вручную с последующей
транспортировкой автосамосвалами на свалку, на расстояние 20 км

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной одежды кромок
проезжей части, парковок и примыканий) с погрузкой автосамосвалы и
транспортировкой на 20км в мусор

2 763,80

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной одежды тротуаров)
с погрузкой автосамосвалы и транспортировкой на 20км в мусор

1 430,30

2,1308

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 5 ВЛ 7 102,50

2,1308

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

7 102,50

Обрезка крон деревьев при помощи лестницы с погрузкой порубочных
остатков и транспортировкой автосамосвалами на свалку, на расстояние
20 км

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Существующие крышки смотровых колодцев 
инженерных коммуникаций нуждаются в 
корректировке высотного положения.

Разрушенные кромки проезжей части, парковки, 
примыкания, тротуары занесены грунтом.

Боковая видимость ограничена. Требуется расчистка 
прилегающих к дороге площадей от кустарника.

Существующее покрытие шириной 7,0 м имеет колеи, 
и выбоины. Поперечный уклон не обеспечен.
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ТИП-2

0+00 - 8+01 801,0 м2

м3пл.т/т 497,48 / 877,56

м2

м3/т 82,91 / 157,54

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 165,83 / 394,68

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 138,19 / 338,57

Устройство сопрягающей призмы из цементобетона 
на участке ПК 0+78 - ПК 1+07 (слева)

0+00 - 8+01 801,0 Устройство сопрягающей призмы из цементобетона В30 F200 м3/т 2,95 / 6,81

Восстановление тротуаров

ТИП-3

0+00 - 8+01 801,0 Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 165,90 / 406,44

- в том числе выравнивающий слой: м3/т 33,18 / 81,29

1,6583

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки А
32 НН

2 763,80

0,8291

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

2 763,80

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 2 763,80

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 7
км

2 763,80

0,9954

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м на выравнивающем из той же смеси

3 317,90

Существующая дорожная одежда съездов, парковок, 
кривых сопряжения полностью разрушена.

Существующее покрытие тротуаров находится в 
неудовлетворительном состоянии.

Существующая сопрягающая призка в 
неудовлетворительном состоянии.

23



ТИП-4

0+00 - 8+01 801,0 Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 8-16 мм м2

м3пл.т/т 171,64 / 302,77

м2

м3/т 42,91 / 81,53

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 57,21 / 140,17

шт.

0+00 - 8+01 801,0 м2

м3/т 0,64 / 1,22

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 2,88 / 7,06

Восстановление бортового камня

0+00 - 8+01 801,0 Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

Заполнение пазух со стороны газона грунтом м3/т 114,00 / 188,10

м3/т 77,00 / 146,30

м3пл.т/т 79,00 / 139,36

1 430,30

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 7
км

1 430,30

0,8582

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м

1 430,30

0,0115

Устройство искусственной неровности из из асфальтобетонной смеси 
марки А 16 ВЛ

38,40

1 960

2 846

Заполнение пазух асфальтобетонным гранулятом со стороны тротуаров
(старогодний материал) с погрузкой и перевозкой на 7 км из штабеля

Устройство искусственной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 7 км в штабель, ширина фрезы – 1.0
м 

12,80

Заполнение пазух со стороны проезжей части щебнем М-800 фр. 8-16 мм 

Бортовой камень вдоль проезжей части и тротуаров 
находится в неудовлетворительном состоянии или 
отсутствует.

Существующая дорожная одежда тротуаров полностью 
разрушена.

Для повышения безопасности дорожного движения 
необходимо введение принудительного ограничения 
скорости на нерегулируемых пешеходных переходах.
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Укладка тротуарной плитки

0+00 - 8+01 801,0 Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 46,90 / 2,35

Укладка новой тротуарной плитки, цвет плитки - серый. м2

Укладка тактильных дорожных указателей

0+00 - 8+01 801,0 Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 73,53 / 3,68

Укладка тактильной плитки м2

0+00 - 8+01 801,0 Установка консольных опор под дорожные знаки шт.

0+00 - 8+01 801,0 Восстановление дорожных знаков зн./ст. 67 / 55

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик белый п.м

п.м

п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик
- белая линия п.м/м2 248,00 / 99,20
- желтая линия п.м/м2 248,00 / 99,20

Разметка 1.15, холодный пластик белый п.м/м2 7,20 / 2,88

Разметка 1.24.3, холодный пластик белый м2

Разметка 1.25, холодный пластик белый м2

ОБСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

56,28

73,53

14

Линия 1.6 (прерывистая при соотношении 3:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

307,00

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

44,00

367,00

715,00

12,42

5,6

Существующие консольные опоры находятся в 
неудовлетворительном состоянии.

Дорожные знаки и дорожная разметка находятся в 
неудовлетворительном состоянии и не соответствуют 
требованиям ГОСТ.

Существующая тротуарная плитка находится в 
неудовлетворительном состоянии.

Тактильная плитка на подходах к пешеходным 
переходам отсутствует.
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0+00 - 8+01 801,0 шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                       / И.К. Кладов /

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

26

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Существующие крышки смотровых колодцев 
инженерных коммуникаций нуждаются в 

корректировке высотного положения.
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№ 
п/п Наименование работ Ед.

изм. Примечание

м2

м3/т 177,56 / 337,37

п.м
м3/т 222,24 / 533,37

- БР100.30.15; п.м
м3/т 167,58 / 402,19

- БР100.20.8 п.м
м3/т 54,66 / 131,17

 
зн./ст. 22 / 20

т

Демонтаж металлических столбиков с перемещением в металлолом шт./т 6 / 0,0675

м2

м3/т 2,94 / 5,82

м2

м3/т 4,41 / 6,18

м2

м3/т 2,81 / 7,04

м2

м3/т 1,65 / 3,27

п.м
м3/т 36,35 / 71,98

п.м
м3/т 125,27 / 206,70

- под бортовой камень марки БР100.30.15 п.м
м3/т 13,72 /22,64

196

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по объекту: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского 

округа Иваново по улице Войкова

Количество

1 764

854

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,410

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фрезерование существующего а/б покрытия проезжей части на толщину
до 0,05 м с перемещ. на 7 км в штабель, ширина фрезы – 2 м.

7 102,50

Разборка существующего бортового камня и бетонного основания с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 20км:

2 618

Разборка покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину
25 см (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 20км

6,60

1 010

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5
м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень, в том
числе:

2 188,00 

Подрубка кромки существующей дорожной одежды на глубину до 0,12 м 
с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 20км

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков на
глубину 4 см в местах устройства тактильных плиток с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 20км

73,53

Разборка щебеночного основания на глубину 6 см в местах устройства
тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в
мусор на 20км

73,53

Разборка тротуарной плитки с погрузкой в автосамосвалы и 
перемещением в мусор на 20км

46,90
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- под бортовой камень марки БР100.20.8 п.м
м3/т 111,55 /184,06

м2

м3/т 497,48 / 820,85

м2

м3/т 171,64 / 283,20

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
- кустарник средний м2

- кустарник средний га.

м3/т 5,37 / 3,49

шт./т 10 / 0,56

ТИП-1

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 124,30 / 304,52

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 355,13 / 870,07

ТИП-2

м2

м3пл.т/т 497,48 / 877,56

м2

м3/т 82,91 / 157,54

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 165,83 / 394,68

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 2 763,80

1,6583

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки А
32 НН

2 763,80

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 7
км

2 763,80

2,1308

7 102,50

2,1308

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

7 102,50

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 5 ВЛ

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

2 027,90

Перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.):

0,2028

Погрузка кустарника, мелколесья и корней вручную с последующей
транспортировкой автосамосвалами на свалку, на расстояние 20 км

1 992

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной одежды кромок
проезжей части, парковок и примыканий) с погрузкой автосамосвалы и
транспортировкой на 20км в мусор

2 763,80

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной одежды тротуаров)
с погрузкой автосамосвалы и транспортировкой на 20км в мусор

1 430,30

Обрезка крон деревьев при помощи лестницы с погрузкой порубочных
остатков и транспортировкой автосамосвалами на свалку, на расстояние
20 км
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Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 138,19 / 338,57

Укладка битумной ленты

Укладка битумной ленты на стыках асфальтобетона п.м
- в том числе на съездах, примыканиях и парковках п.м

Устройство сопрягающей призмы из цементобетона 
на участке ПК 0+78 - ПК 1+07 (слева)

Устройство сопрягающей призмы из цементобетона В30 F200 м3/т 2,95 / 6,81

Восстановление тротуаров

ТИП-3

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 165,90 / 406,44

- в том числе выравнивающий слой: м3/т 33,18 / 81,29

ТИП-4

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 8-16 мм м2

м3пл.т/т 171,64 / 302,77

м2

м3/т 42,91 / 81,53

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 57,21 / 140,17

шт.

м2

м3/т 0,64 / 1,22

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 2,88 / 7,06

Восстановление бортового камня

Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

0,0115

Устройство искусственной неровности из из асфальтобетонной смеси 
марки А 16 ВЛ

38,40

1 960

Устройство искусственной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

1 430,30

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 7 км в штабель, ширина фрезы – 1.0
м 

12,80

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 7
км

1 430,30

0,8582

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м

1 430,30

1 717,00
916,00

0,9954

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м на выравнивающем из той же смеси

3 317,90

0,8291

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

2 763,80

29



Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

Заполнение пазух со стороны газона грунтом м3/т 114,00 / 188,10

м3/т 77,00 / 146,30

м3пл.т/т 79,00 / 139,36

Укладка тротуарной плитки

Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 46,90 / 2,35

Укладка новой тротуарной плитки, цвет плитки - серый. м2

Укладка тактильных дорожных указателей

Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 73,53 / 3,68

Укладка тактильной плитки м2

Восстановление кабельных линий для подключения опор ОККСГ

Рытье траншеи баровой установкой (группа грунта II) п.м/м3 98,90 / 44,51

Доработка грунта вручную (группа грунта II) м3

Устройство подстилающего слоя из песка мелкого по дну траншеи м3

Крепление стен котлована инвентарными щитами м2

п.м
м3

Доработка грунта вручную (группа грунта III) м3

Укладка футляра ПНД 16 Dy 20 мм SDR11 п.м

п.м

Прокладка сигнальной ленты ЛСЭ-150 в грунте м

Обратная засыпка траншеи старогодним грунтом м3

Уплотнение грунта пневмотрамбовками (группа грунта II) м3

98,90

29,67

29,67

4,95

20,00

Разработка траншеи баровой установкой глубиной до 1 м (ширина
траншеи 0,30 м) (группа грунта - III)

98,90
29,67

2,97

103,90

Протягивание в футляре ПНД 16 Dy 20 мм SDR11 кабеля марки ВВГнг
3х2,5

ОБСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

4,95

103,90

2 846

Заполнение пазух со стороны проезжей части щебнем М-800 фр. 8-16 мм 

73,53

Заполнение пазух асфальтобетонным гранулятом со стороны тротуаров
(старогодний материал) с погрузкой и перевозкой на 7 км из штабеля

56,28
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п.м/шт. 80,00 / 7

Протаскивание футляра ПНД Dy 20 мм SDR 11 п.м

Протягивание в трубе ПНД Dy 20 мм кабеля ВВГнГ 3х2,5 п.м

шт.

м

шт.

м

шт.

шт.

шт.

шт.

Установка консольных опор под дорожные знаки шт.

Бурение ям под закладную деталь опоры шт.

Устройство фундамента из монолитного бетона В15 F200 W6 м3

Обратная засыпка котлована вручную м3

Монтаж закладной детали фундамента ЗДФ-0,273-2,5-б шт.

Монтаж закладной детали фундамента ЗДФ-0,273-3,0-б шт.

шт.

шт.

шт.Монтаж цоколя стеклопластиковый черный под опоры ОГКСГ и ОККСГ 14

14

14

17,50

3,50

11

3

Установка опор круглоконических светофорных ОККСГ 7,0-3,5 оцинк.,
окраш. RAL 9005, шагрень, матовая

11

Установка опор круглоконических светофорных ОККСГ 7,0-6,0 оцинк.,
окраш. RAL 9005, шагрень, матовая

3

Прокладка силового кабеля ВВГнг 3х2,5 по конструкциям
проектируемых опор

280

Крепление силового кабеля к конструкциям проектируемых опор
морозостойкими хомутами

280

Монтаж выключателя автоматического однополюсного 6A C S201 6кА
28

Установка ответвительных коробок с клеммным зажимом 100х100х50
IP65 черная 10х1,5-4 мм2 внутрь проектируемой опоры

14

Крепление ответвительных коробок к телу проектируемой опоры
стальными стяжками СКС-2 (316) 12х1000

14

Присоединение к существующей линии освещения ВЛИ-0,4 кВ
ответвительными зажимами Р-645

21

Прокладка силового кабеля ВВГнг 3х2,5 по конструкциям существующих
опор освещения в гофрированной трубе до ввода в грунт

42

Крепление гофрированной трубы к телу существующей опоры освещения
стальными стяжками СКС-2 (316) 12х1000

84

Восстановление кабельных линий для подключения опор ОККСГ (с 
применением метода ГНБ под проезжей частью)

Прокладка футляра под дорогой методом ГНБ установкой МНБ-50 (или
аналог) на глубине 0,90 м

150,00

185,00
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шт.

шт.

Монтаж рамки дорожного знака 900*900 одинарной шт.

Монтаж рамки дорожного знака 900*900 двойной шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Восстановление дорожных знаков зн./ст. 67 / 55

Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

- информационные: шт.
6.4.5Д шт.
6.4.9Д шт.
6.4.17Д шт.

шт.

- предупреждающие: шт.
1.17 шт.

- приоритета: шт.
2.1 шт.
2.4 шт.

Установка знака дорожного 5.20 "Искусственная неровность" квадрат 600
мм, пленка тип Б "высокая интенсивность"

3

Монтаж светильников для пешеходного перехода CORVETTE
CROSSING LED 110(R) 5000K 

14

Монтаж светильников для подходов к пешеходному переходу марки
CORVETTE LED 55(W2) 4000K RU

14

кронштейн приставной вылет 500 мм (RAL 9005, шагрень, матовая) под
ОККСГ и ОГКСГ

28

Монтаж дорожных знаков светодиодных пешеходный переход
двусторонних (с внутренней LED подсветкой 220V)

14

11

3

Установка знака дорожного 5.19.1 / 5.19.2 "Пешеходный переход"
квадрат 600 мм, пленка тип Б "высокая интенсивность"

28

1

1

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью I типоразмер

36

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

2,475

54

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмер

31

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

1

2

55

5,28

2,64

14

6

8

36

15
19
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-запрещающие: шт.
3.24 шт.

- предписывающие шт.
4.4.1 шт.
4.2.2 шт.

- особых предписаний: шт.
5.7.2 шт.
5.19.1 шт.
5.19.2 шт.

-дополнительной информации шт.
8.3.1 шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик белый п.м

п.м

п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик
- белая линия п.м/м2 248,00 / 99,20
- желтая линия п.м/м2 248,00 / 99,20

Разметка 1.15, холодный пластик белый п.м/м2 7,20 / 2,88

Разметка 1.24.3, холодный пластик белый м2

Разметка 1.25, холодный пластик белый м2

Установка уличных табличек
 

зн./ст. 2 / 4
м2

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                       / И.К. Кладов /

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

2

9

715,00

3

4

1

1

1
1

2,2

5,6

3

3

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

26

12,42

Линия 1.6 (прерывистая при соотношении 3:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

307,00

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

44,00

367,00

4

Установка уличной таблички (2200 мм х 500 мм) с логотипом программы
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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C

Ю

Ситуационный план

П

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

10.20Кладов

10.20Овчинников

ООО

"СтройКонтрольБизнес"

Формат А4
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Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного

 городского округа Иваново по улице Войкова

ПСД-244-07

КТТ ПК8+01

НТТ ПК0+00

у
л
.В
о
й
к
о
в
а
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формат А4х5

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

10.20 Кладов

Детальный план

М 1:500

2

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Схема понижения бортового камня

при устройстве схода с тротуара

на проезжую часть

Тр
от

уа
р

Про
езж

ая 
час

ть

10.20

ООО "СтройКонтрольБизнес"

Ремонт автомобильной дороги общего пользования

местного значения городского округа Иваново

по улице Войкова

ПСД-244-07

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

И
н
в
.№
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о
д
л
.

П
о
д
п
. 
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а
т
а

В
з
а
м
.н
н
в
.№

Условные обозначения:

дорожная одежда по ТИПу-1
ось проектируемой автодороги

дорожная одежда по ТИПу-2

проектируемый бортовой 

камень БР100.20.8 дорожная одежда по ТИПу-3

тактильная плитка

дорожная одежда по ТИПу-4

НТТ ПК 0+00

проектируемый бортовой 

камень БР100.30.15

Примечания:

1. Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей

частью предусмотрено занижение бортового камня.

2. При устройстве а/б покрытия тротуаров, следует учитывать необходимость открытия дверей, калиток, ворот и устраивать,

при необходимости, пониженные участки тротуаров. При этом поперечный уклон тротуара должен быть направлен в сторону от

зданий и ограждений.

3. Все размеры на чертеже указаны в метрах.

4. Г-образные опоры вблизи перекрестков разместить не ближе 2 метров от края проезжей части.

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

рубка кустарника
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Устройство битумной ленты
на стыках асфальтобетона

Фрезерование существующего

асфальтобетонного покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

- 0,05

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

- 0,05

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А32НН по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

ТИП - 2

ТИП - 3
ТИП - 4

- 0,04

Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 8-16

мм по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой

асфальтобетонным гранулятом

установка тротуарной плитки

устройство сопрягающей призмы из бетона

- 0,04
Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

на выравнивающем слое из той же смеси*

≤0
,0
0

1:15

1:15

≤3

БР 100.20.8

БР 100.30.15

Схема понижения бортового камня в местах

пересечения тротуара и подъезда к домам

Демонтаж
металлических столбиков

опора ОКСГ 7.0-3.5

опора ОКСГ 7.0-6.0

Овчинников
1

Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм

по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой асфальтобетонным

гранулятом
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Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

кронирование
деревьев

ТИП - 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Устройство битумной ленты
на стыках асфальтобетона

Фрезерование существующего

асфальтобетонного покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

- 0,05

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

- 0,05

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А32НН по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

ТИП - 2

ТИП - 3
ТИП - 4

- 0,04

Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 8-16

мм по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой

асфальтобетонным гранулятом

- 0,04

Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

на выравнивающем слое из той же смеси*

Условные обозначения:

дорожная одежда по ТИПу-1
ось проектируемой автодороги

дорожная одежда по ТИПу-2

проектируемый бортовой 

камень БР100.20.8 дорожная одежда по ТИПу-3

тактильная плитка

дорожная одежда по ТИПу-4

проектируемый бортовой 

камень БР100.30.15
рубка кустарника

установка тротуарной плитки

устройство сопрягающей призмы из бетона

опора ОКСГ 7.0-3.5

опора ОКСГ 7.0-6.0

Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм

по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой асфальтобетонным

гранулятом

формат А4х5
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Примечание:

1. Все размеры на чертеже даны в метрах;

2. Конструкция дорожной одежды показана условно.

Расход материала

0
,1

0
,2

0,1 0,1

0
,1
5 0
,0
5

0
,2

0,1 0,1

Дорожная одежда

проезжей части

Дорожная одежда

тротуара

Бортовой камень

БР 100х30х15

Бортовой камень

БР 100х20х8

Наименование Длина, м Масса, т

Объем блока.

Бетон В30

F200, м³

Объем бетона

на основание

В15 F200, м³

БР 100х30х15 1,00 0,10 0,043 0,05

БР 100х20х8 1,00 0,038 0,016 0,048

Схема понижения бортового камня при устройстве

схода с тротуара на проезжую часть

Тро
туа

р

Про
езж

ая 
час

ть

Схема установки бортового камня

П
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Примечания:

1. Тактильные указатели изображены схематично

2. Применять тактильную плитку размером 0,3х0,3 м

3. Раскладка плитки выполняется по ГОСТ Р 52875-2007 "Указатели

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования"

4. Все размеры на чертеже даны в метрах

0,8

Проезжая частьГазон Газон

ГазонГазон

Проезжая часть

Тр
от

уа
р

Газон

Газон

Га
зо
н

0,80,8

Т
р
о
т
у
а
р

Т
р
о
т
у
а
р

Схема раскладки тактильных плит

П
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Формат А4

Установка дорожных знаков

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

Овчинников

1 2 3
1

2

3

2 3

Последовательность расположения

нескольких знаков на одной опоре

Очередность размещения знаков

различных групп на одной опоре

должна быть следующей:

- знаки приоритета

- предупреждающие

- предписывающие

- особых предписаний

- запрещающие

- информационные

- знаки сервиса

При размещении на одной опоре знаков одной группы

очередность их расположения определяется номером

знака в группе.

1 1 2

3

0.0035

А А

А - А

Б

Б

Б - Б

металлопластиковая стойка

(L - 5 м, d - 83 мм, масса - 40 кг.)R-0.35

1.
0

0
.1

монолитный

бетон В15 F200 W6

0.35

Установка стоек дорожных знаков Ведомость объемов работ

на установку стоек

N

п/п
 Наименование работ

Ед.

изм.

Кол-

во

1

2

 Рытьё котлована  м³ 0.096

 м³
Монолитный бетон

В15 F200 W6
3

 Стойка металлопластиковая:

 - длина стойки

 - диаметр

 - масса

1

5,0

83

40,0

шт.

м

мм

кг

0.045

Примечания:

1. Дорожные знаки приняты по ГОСТ 32945-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки

дорожные. Технические требования".

2. Знаки необходимо устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющих устройств"

3. Заполнение пазух производить смесью грунта с каменными материалами с послойным уплотнением

 трамбовками толщиной слоя 0.1 м.

4. Приняты металлопластиковые стойки (L - 5 м, d - 83 мм, вес - 40 кг.)

5. Все размеры даны в м.

h - 2.0-4.0 -  в населенном 

пункте

(на протяжении одной дороги h  

должна быть одинаковой)

0.5-2.0

0
.0
5

h

Верхний обрез фундамента опоры знака должен быть

заподлицо с поверхностью присыпной бермы или земли.

Если в месте выезда на дорогу устанавливают несколько

знаков на одной опоре, знаки 5.13.1, 5.13.2 располагают

над другими знаками

смесь грунта

с каменными

материалами

Смесь грунта с каменными

материалами, в т.ч.:

- грунт

- кам. материал (щебень)

 м³

 м³

 м³

0.048

0.024

0.024
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ПСД-244-07

Ремонт автомобильной дороги общего пользования

местного значения городского округа Иваново

по улице Войкова

10.20 Кладов

10.20
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КТТНТТ

Кромка проезжей части

6,00

разметка 1.25
(ГОСТ Р 51256-2018)

0,80 0,80

0
.0
7

План

Поперечный разрез

1,00 1,00

Примечания:

1. Конструкция искусственной неровности принята по ГОСТ Р 52605-2006.

2. Все размеры на чертеже указаны в метрах.

Участки
фрезерования

1,00 4,00 1,00
разметка 1.14.1

(ГОСТ Р 51256-2018)

6,00

1,00 1,004,00

Продольный  разрез
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и

1:6

Бортовой камень

Формат А4

Схема устройства

искусственной дорожной неровности,

совмещенной с пешеходным переходом

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.
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09.20Кладов
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Ремонт автомобильной дороги общего пользования

местного значения городского округа Иваново

по улице Войкова

ПСД-244-07

Овчинников
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Примечания:

1. Размер логотипа по вертикали должен быть не менее 30% от размера таблички. Не допускается

искажение пропорций логотипа

2. Используемый шрифт - Sector Bold

3. Используемый цвет шрифта - CMYK (0/0/0/100)

4. Площадь знака - 1.10 м2

Пример оформления уличной таблички

П

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.
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Пример оформления информационного

щита "Паспорт объекта"

П
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Стадия ЛистовЛист Разраб.
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Условные обозначения:

- дорожные знаки

- конус дорожный

- автомобиль прикрытия

- паспорт объекта

- зона производства дорожных работ

"Утверждаю"

(рук. дорожного предприятия)

"___" ____________ 20__г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА УЧАСТКЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ,

ПРОХОДЯЩЕЙ ПО УЛИЦЕ ВОЙКОВА В Г. ИВАНОВО

1. Схема организации движения и ограждение мест производства дорожных работ составлена в соответствии

Примечания:

с ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ".

3. Временные дорожные знаки устанавливаются с учетом постоянной дислокации дорожных знаков.

2. Дорожные знаки должны соответствовать по ГОСТ Р 32945-2014.

7. Применяются знаки II типоразмера.

5. Дорожные рабочие должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета со светоотражающими элементами.

6. Рекомендуемая установка знаков на желтом фоне.

8. Применяются металлические стойки d-76мм.

4. Ответственный за производство работ должен находится на месте производства работ.

Название организации _______________________________________________________

Название объекта ___________________________________________________________

Вид и характер дорожных работ _______________________________________________

Сроки исполнения работ _____________________________________________________

Ответственный за проведение дорожных работ __________________________________

Составитель схемы:   Должность ______________________________________________

Фамилия ________________________________________________

Телефон ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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формат А3

Схема организации дорожного движения

при производстве работ

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.
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9. На границах участков дорожных работ следует установить информационные щиты с указанием организации,

фамилии ответственного лица, руководящего работами, и номер его служебного телефона.

Ремонт автомобильноз дороги общего пользования местного значения

городского округа Иваново по улице Возкова

ПСД-244-07

Ремонт автомобильноз дороги общего пользования

местного значения городского округа Иваново

по улице Возкова

10.20Кладов

10.20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОДД ул. Войкова.
График обустройства.  Ведомость дорожных знаков, разметки

горизонтальной и вертикальной
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Тротуары слева

Дорожные ограждения и
направляющие устр-ва слева
Дорожные ограждения и

направляющие устр-ва по осевой
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Дорожные ограждения и
направляющие устр-ва справа

Тротуары справа

2-я от осевой
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улица Войкова
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Тротуары слева

Дорожные ограждения и
направляющие устр-ва слева
Дорожные ограждения и

направляющие устр-ва по осевой
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Тротуары слева

Дорожные ограждения и
направляющие устр-ва слева
Дорожные ограждения и

направляющие устр-ва по осевой
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Элементы дороги в плане
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в продольном профиле
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направляющие устр-ва справа

Тротуары справа
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улица Войкова
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