Извещение о  проведении  запроса  котировок 
Дата:  «25  »  июня          200   г.

                                                                                                                                                      Регистрационный № 432
	Заказчик
	Муниципальное предприятие  жилищного хозяйства

	Адрес
	г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 5

	Адрес электронной почты
	Mpgx_Ivanovo@ mail. ru

	Контактное лицо
	Смирнова Лариса Владимировна

	Номер контактного телефона
	 30 07 24

	Место подачи котировочных заявок
	МПЖХ, г. Иваново, пр. Энгельса д.5, к. 8

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	  04 июля 2007 года   16часов 00 минут


	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Ремонт  подъездов :

 ул. Багаева 11

(2,3,5 подъездов),

ул. Калинина 24

(6ти подъездов),  

  ул. Калинина 50

(3х подъездов),   

  ул. 3-я Чапаева 90.
	Качественные характеристики товаров, работ, услуг
	В соответвии со СНиП и сметой.

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, и технические паспорта.
	100 м2

	12,502

14,5

7,816

14,18

Итого 49,618



	
	Технические характеристики товаров, работ, услуг
	 Ремонт подъездов здания в соответствии со сметой.
	
	

	
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
	
	

	
	Требования к результатам работ, оказанию услуг
	Обеспечение безопасности жизни и здоровья  населения, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все  работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы-5 лет. В соответствии с проектом муниципального контракта.
	
	

	
	Дополнительные требования
	Не допускается передача выигранных объектов субподрядным организациям.
	
	


	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Иваново.

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.
	Калинина 24-180 000.

Багаева 11- -110 000

3-я Чапаева 90- 120 000

Калинина 50-90 000.

Итого: 500 000
 

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и. т. д.

	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Ул. Калинина 24, ул. Багаева 11,ул. Калинина 50,ул. 3-я Чапаева 90.

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	до 15.10.07.          

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Расчёт за выполненные работы производится поэтапно ,на основании  акта выполненных работ форма (КС-2) и справка стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3) ,после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города ,с учётом выявленных замечаний ,недочётов, по мере поступления финансовых средств на счёт Заказчика ,но не позднее 2-х месяцев с момента исполнения всех перечисленных обстоятельств путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

Индекс инфляции, указанный в смете является годовым, претендент может применить в расчёте сметной стоимости только индекс удорожания ремонтно – строительных работ, рассчитанный  региональным центром по ценообразованию в строительстве ОГУ «Ивгосэкспертиза» на момент выполнения работ согласно графика, но не выше заявленной цены. 



	Срок подписания победителем контракта
	Не ранее 5-ти дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте администрации г. Иваново.

Муниципальный контракт заключается по каждому объекту отдельно.


Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:
                                                                                                               № ________________

                                                                                                            Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__»___________200__г.

	Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица)
	

	Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	


	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измере-ния
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Цена единицы продукции, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.

	1
	
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	


	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	                                                                                      


Руководитель организации    _______________                          ___________________

                                           (подпись)


                  (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.

                                                                                                                            Проект


                                                   Муниципальный контракт

           на производство работ 

по капитальному ремонту

 строительных конструкций


№ _______от _________________ 2007 г.

     Муниципальное  предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора предприятия Кабанова Павла Александровича, действующего на основании Устава, и _____________________________________________________________________________​​​​​_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице________________________________________________________________________________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________ по адресу __________________________________________________________________в соответствии проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2. Настоящий Контракт заключается на основании протокола оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе от _________________   № _______________.

1.3. Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

1.4. Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе № __________от __________________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту и составляет_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5.  Стоимость работ по настоящему контракту может быть изменена на сумму пропорциональную объёму работ, но не более чем на 5% в следующих случаях:

· возникновения необходимости проведения дополнительных  работ, не вошедших в Сметную документацию, без проведения которых невозможно выполнение полностью или частично работ по настоящему Контракту;

· при прекращении потребности в каких-либо работах, указанных в Смете;

Указанные случаи фиксируются путем составления сторонами письменного акта, на основании которого составляется и подписывается сторонами дополнение к настоящему Контракту.

1.6. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

1.7. До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

1.8.  Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При неоформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

1.9. Работы по настоящему Контракту выполняются Исполнителем собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

1.10. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За 3 дня  до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

· марки материала;

· наименования материала;

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава работ;

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

· Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

· приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

· Не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ – отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает  акты на скрытые работы, составленные Исполнителем по форме согласно Приложению № 5 настоящего Контракта, и проверяет на соотвествие путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего Контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

Показателем наличия дефекта является _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на 0,01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. В случае выбора Исполнителем формы обеспечения исполнения настоящего Контракта в форме передачи Заказчику денежных средств, то Заказчик обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя сумму заложенных денежных средств, полученную от Исполнителя в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Контракта, после принятия результата работ, их проверки и подписания сторонами актов приемки работ по настоящему Контракту в целом по форме КС-2, КС-3, составления акта о положительном результате работ, а также отсутствия в рассматриваемый момент каких-либо претензий со стороны Заказчика, обоснованных условиями настоящего Контракта и при условии выполнения исполнителем требования пункта 3.1.15 настоящего Контракта.

2.1.8. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта. 

2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер  Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.2. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта.

3.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной на запрос котировок цен, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.4. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта.

3.1.5. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

3.1.6. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.8. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.9. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 

3.1.11. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.12. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.1.13. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта.

3.1.14. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.15. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

3.1.16. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.17. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.18. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте. 

3.1.19. Оформить своими силами, с использованием собственных средств всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему Контракту, в том числе для производства земляных работ.

3.1.20. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки. 

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются __________________________________________________________________ полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

· 4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в порядке предусмотренным действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

        5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

 СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ:

· задержки Исполнителем начала работ сл п.1.3 настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

· остановке Исполнителем выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

7.5. Настоящий Контракт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                     Заказчик:

______________________________     Муниципальное предприятие                        

_______________________________         Жилищного хозяйства                                   

_______________________________       153000, г. Иваново,                                         

_______________________________        пр. Ф. Энгельса, 5  

_______________________________    ________________________  

_______________________________    ________________________                                                  

_______________________________       И.о. Директора МПЖХ                                              

______________________________       ___________С.С. Ликсонова.

	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ


	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	    Ремонт подъездов 2,3,5 по адресу  ул.Багаева, д.11

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр61-2-01
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,3
	2660,51
	23,02
	1189,6
	798,15
	434,37
	6,91
	356,88
	203,07
	60,921

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1447,89
	5,98
	
	
	
	1,79
	
	0,67
	0,201

	  1.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,014
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	ТЕРр61-4-01
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,15
	2932,56
	24,74
	1249,02
	439,88
	248,82
	3,71
	187,35
	229,75
	34,4625

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1658,8
	6,43
	
	
	
	0,96
	
	0,72
	0,108

	  2.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,507
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	ТЕРр61-7-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	0,06
	5610,7
	39,86
	2805,15
	336,64
	165,94
	2,39
	168,31
	383,06
	22,9836

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2765,69
	10,36
	
	
	
	0,62
	
	1,16
	0,0696

	  3.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,486
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕРр62-1-02
	Окраска клеевыми составами улучшенная
	6,3
	228,21
	8,24
	77,54
	1437,72
	897,31
	51,91
	488,5
	21,1
	132,93

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем
	142,43
	1,34
	
	
	
	8,44
	
	0,15
	0,945

	  5
	ТЕРр62-7-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	4,314
	728,39
	9,2
	362,91
	3142,27
	1536,99
	39,69
	1565,59
	51,19
	220,83366

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	356,28
	1,43
	
	
	
	6,17
	
	0,16
	0,69024

	  5.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,091025
	
	
	58000
	
	
	5279,47
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕРр62-18-03
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	0,25
	556,79
	9,2
	260,65
	139,2
	71,74
	2,3
	65,16
	40,7
	10,175

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	286,94
	1,43
	
	
	
	0,36
	
	0,16
	0,04

	  6.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,0031
	
	
	58000
	
	
	179,8
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	ТЕРр62-29-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза
	0,26
	286,27
	0,96
	153,33
	74,43
	34,31
	0,25
	39,87
	18,72
	4,8672

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	131,98
	0,09
	
	
	
	0,02
	
	0,01
	0,0026

	  7.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,004186
	
	
	58000
	
	
	242,79
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  8
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	0,6
	682,13
	0,96
	119,29
	409,28
	337,13
	0,58
	71,57
	80,73
	48,438

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	561,88
	0,09
	
	
	
	0,05
	
	0,01
	0,006

	  8.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,00816
	
	
	58000
	
	
	473,28
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕРр62-32-01
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	0,15
	477,7
	0,96
	68,24
	71,66
	61,28
	0,14
	10,24
	62,75
	9,4125

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	408,5
	0,09
	
	
	
	0,01
	
	0,01
	0,0015

	  9.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,002325
	
	
	58000
	
	
	134,85
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  10
	ТЕРр62-9-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	0,3895
	1054,11
	9,2
	330,12
	410,58
	278,41
	3,58
	128,58
	102,7
	40,00165

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	714,79
	1,43
	
	
	
	0,56
	
	0,16
	0,06232

	  10.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,008608
	
	
	58000
	
	
	499,26
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  11
	ТЕРр62-10-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	0,1
	816,89
	9,2
	345,89
	81,69
	46,18
	0,92
	34,59
	66,35
	6,635

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	461,8
	1,43
	
	
	
	0,14
	
	0,16
	0,016

	  11.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,00215
	
	
	58000
	
	
	124,7
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр62-18-01
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	0,12
	1362,85
	9,2
	437,85
	163,54
	109,9
	1,1
	52,54
	129,9
	15,588

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	915,8
	1,43
	
	
	
	0,17
	
	0,16
	0,0192

	  12.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,001644
	
	
	58000
	
	
	95,35
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  13
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,58
	369,0865
	54,07
	10,71
	214,07
	168,66
	39,2
	6,21
	39,51
	22,9158

	  
	(0) 
	ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,15
	100 м2 стяжки
	252,86
	10,74
	
	
	
	7,16
	
	1,27
	0,7366

	  13.1
	402-9071
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	1,1832
	
	
	1804,24
	
	
	2134,78
	

	  
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	  14
	ТЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	0,58
	142,226
	7
	38,21
	82,49
	55,25
	5,08
	22,16
	10,8
	6,264

	  
	(0) 
	ЗП=82,84*1,15; ЭММ=7*1,25; ЗПм=0,8*1,15
	100 м2 покрытия
	82,84
	0,8
	
	
	
	0,53
	
	0,1
	0,058

	  15
	ССЦ01.2007 Табл.26-
	Расстояние перевозки - от 8,1 до 9 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	2,007
	55,66
	0
	0
	111,71
	0
	0
	0
	

	  
	
	V=1,014+0,507+0,486
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	7801,6
	4446,29
	157,76
	3197,55
	636,42791

	  
	
	
	26,98
	
	2,95606

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	26,98*6,41
	6,41
	172,94

	  ФОТ рабочих
	4446,29*6,41
	6,41
	28500,72

	  Машины и механизмы
	157,76*3,14
	3,14
	495,37

	  Материалы
	3197,55*3,7
	3,7
	11830,94

	  Итого по неучтенным материалам
	
	9164,28

	  ТЗР
	9164,28*0,05
	5%
	458,21

	  Итого по перевозке
	
	111,71

	  Итого
	
	50561,23

	  Полы. Ремонт (13, 14)

	  Накладные расходы
	(223,91+7,69)*6,41*1,107*0,94
	1,107
	1544,8

	  Сметная прибыль
	(223,91+7,69)*6,41*0,6375
	0,6375
	946,4

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3)

	  Накладные расходы
	(849,13+3,37)*6,41*0,79*0,94
	0,79
	4057,96

	  Сметная прибыль
	(849,13+3,37)*6,41*0,5
	0,5
	2732,26

	  Малярные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

	  Накладные расходы
	(3373,25+15,92)*6,41*0,8*0,94
	0,8
	16336,88

	  Сметная прибыль
	(3373,25+15,92)*6,41*0,5
	0,5
	10862,29

	  Итого Накладные расходы
	21939,64
	1
	21939,64

	  Итого Сметная прибыль
	14540,95
	1
	14540,95

	  Итого
	
	87041,82

	  Непредвиденные расходы
	87041,82*0,02
	2%
	1740,84

	  Итого
	
	88782,66

	  Коэффициент инфляции
	88782,66*0,05
	5%
	4439,13

	  Итого
	
	93221,79

	  НДС
	93221,79*0,18
	18%
	16779,92

	  Итого
	
	110001,71

	  Итого тендерная цена

	  110 000,00

	  

	  Начальник ОРЖД
	             Смирнова Л.В.
	

	  Инженер  ОРЖД
	Тарасов А.А.
	

	  Инженер ОРЖД
	  Кутузова С.В.
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	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	    Ремонт 6-ти подъездов  по адресу  ул.Калинина, д.24

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр61-2-09
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,15
	2546,25
	23,02
	1403,11
	381,94
	168,02
	3,45
	210,47
	157,1
	23,565

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1120,12
	5,98
	
	
	
	0,9
	
	0,67
	0,1005

	  1.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,507
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	ТЕРр61-4-01
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,21135
	2932,56
	24,74
	1249,02
	619,8
	350,59
	5,23
	263,98
	229,75
	48,55766

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1658,8
	6,43
	
	
	
	1,36
	
	0,72
	0,15217

	  2.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,714363
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	ТЕРр61-7-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	0,1
	5610,7
	39,86
	2805,15
	561,07
	276,57
	3,99
	280,52
	383,06
	38,306

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2765,69
	10,36
	
	
	
	1,04
	
	1,16
	0,116

	  3.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,81
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕРр62-1-02
	Окраска клеевыми составами улучшенная
	8,68
	228,21
	8,24
	77,54
	1980,86
	1236,29
	71,52
	673,05
	21,1
	183,148

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем
	142,43
	1,34
	
	
	
	11,63
	
	0,15
	1,302

	  5
	ТЕРр62-7-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	6,08
	728,39
	9,2
	362,91
	4428,61
	2166,18
	55,94
	2206,49
	51,19
	311,2352

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	356,28
	1,43
	
	
	
	8,69
	
	0,16
	0,9728

	  5.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,128288
	
	
	58000
	
	
	7440,7
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕРр62-18-03
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	0,3
	556,79
	9,2
	260,65
	167,04
	86,08
	2,76
	78,2
	40,7
	12,21

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	286,94
	1,43
	
	
	
	0,43
	
	0,16
	0,048

	  6.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,00372
	
	
	58000
	
	
	215,76
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	ТЕРр62-29-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза
	0,16
	286,27
	0,96
	153,33
	45,8
	21,12
	0,15
	24,53
	18,72
	2,9952

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	131,98
	0,09
	
	
	
	0,01
	
	0,01
	0,0016

	  7.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,002576
	
	
	58000
	
	
	149,41
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  8
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	1,62
	682,13
	0,96
	119,29
	1105,05
	910,25
	1,56
	193,25
	80,73
	130,7826

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	561,88
	0,09
	
	
	
	0,15
	
	0,01
	0,0162

	  8.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,022032
	
	
	58000
	
	
	1277,86
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕРр62-32-01
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	0,36
	477,7
	0,96
	68,24
	171,97
	147,06
	0,35
	24,57
	62,75
	22,59

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	408,5
	0,09
	
	
	
	0,03
	
	0,01
	0,0036

	  9.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,00558
	
	
	58000
	
	
	323,64
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  10
	ТЕРр62-9-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	0,97
	1054,11
	9,2
	330,12
	1022,49
	693,35
	8,92
	320,22
	102,7
	99,619

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	714,79
	1,43
	
	
	
	1,39
	
	0,16
	0,1552

	  10.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,021437
	
	
	58000
	
	
	1243,35
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  11
	ТЕРр62-10-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	0,78
	816,89
	9,2
	345,89
	637,17
	360,2
	7,18
	269,79
	66,35
	51,753

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	461,8
	1,43
	
	
	
	1,12
	
	0,16
	0,1248

	  11.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,01677
	
	
	58000
	
	
	972,66
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕР08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	0,72
	982,0585
	17,28
	398,58
	707,08
	404,55
	15,55
	286,98
	70,2
	50,544

	  
	(0) 
	ЗП=488,59*1,15; ЭММ=17,28*1,25; ЗПм=0*1,25
	100 м2 горизонтальной проекции
	488,59
	0
	
	
	
	0
	
	0,18
	0,1296

	  13
	ТЕРр62-42-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	0,8
	31,43
	0
	7,75
	25,14
	18,94
	0
	6,2
	3,77
	3,016

	  
	(0) 
	
	100 м2 протравленной поверхности
	23,68
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  14
	ТЕРр57-10-03
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	0,2
	2369,89
	119,13
	1397,3
	473,98
	170,69
	23,83
	279,46
	124,23
	24,846

	  
	(0) 
	
	100 мест
	853,46
	12,32
	
	
	
	2,46
	
	1,38
	0,276

	  14.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,296
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  15
	ТЕРр53-21-15
	Ремонт стыков панелей перекрытий раствором снизу
	0,75
	439,39
	0,96
	29,98
	329,54
	306,34
	0,72
	22,49
	49,69
	37,2675

	  
	(0) 
	
	100 м восстановленной герметизации стыков
	408,45
	0,09
	
	
	
	0,07
	
	0,01
	0,0075

	  16
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,1
	909,7865
	54,07
	10,71
	90,98
	29,08
	60,83
	1,07
	39,51
	3,951

	  
	(0) 
	ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*11,25; ЗПм=10,74*11,25
	100 м2 стяжки
	252,86
	10,74
	
	
	
	12,08
	
	1,27
	0,127

	  16.1
	402-9071
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,204
	
	
	1804,24
	
	
	368,06
	

	  
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	  17
	ТЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	0,1
	142,226
	7
	38,21
	14,22
	9,53
	0,88
	3,82
	10,8
	1,08

	  
	(0) 
	ЗП=82,84*1,15; ЭММ=7*1,25; ЗПм=0,8*1,25
	100 м2 покрытия
	82,84
	0,8
	
	
	
	0,1
	
	0,1
	0,01

	  18
	ТЕРр62-7-01
	Улучшенная масляная окраска сапожка
	0,3
	518,82
	9,2
	312,65
	155,65
	59,09
	2,76
	93,8
	28,3
	8,49

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	196,97
	1,43
	
	
	
	0,43
	
	0,16
	0,048

	  18.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,00453
	
	
	58000
	
	
	262,74
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	12918,39
	7413,93
	265,62
	5238,89
	1053,95616

	  
	
	
	41,89
	
	3,59097

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	41,89*6,41
	6,41
	268,51

	  ФОТ рабочих
	7413,93*6,41
	6,41
	47523,29

	  Машины и механизмы
	265,62*3,14
	3,14
	834,05

	  Материалы
	5238,89*3,7
	3,7
	19383,89

	  Итого по неучтенным материалам
	
	12254,18

	  ТЗР
	12254,18*0,05
	5%
	612,71

	  Итого по перевозке
	
	0

	  Итого
	
	80608,12

	  Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (12)

	  Накладные расходы
	(404,55+0)*6,41*1,098*0,94
	1,098
	2676,46

	  Сметная прибыль
	(404,55+0)*6,41*0,68
	0,68
	1763,35

	  Полы. Ремонт (16, 17)

	  Накладные расходы
	(38,61+12,18)*6,41*1,107*0,94
	1,107
	338,78

	  Сметная прибыль
	(38,61+12,18)*6,41*0,6375
	0,6375
	207,55

	  Стены  при капитальном ремонте. Ремонт (15)

	  Накладные расходы
	(306,34+0,07)*6,41*0,86*0,94
	0,86
	1587,77

	  Сметная прибыль
	(306,34+0,07)*6,41*0,7
	0,7
	1374,86

	  Полы  при капитальном ремонте. Ремонт (14)

	  Накладные расходы
	(170,69+2,46)*6,41*0,8*0,94
	0,8
	834,64

	  Сметная прибыль
	(170,69+2,46)*6,41*0,68
	0,68
	754,73

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3)

	  Накладные расходы
	(795,18+3,3)*6,41*0,79*0,94
	0,79
	3800,82

	  Сметная прибыль
	(795,18+3,3)*6,41*0,5
	0,5
	2559,13

	  Малярные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18)

	  Накладные расходы
	(5698,56+23,88)*6,41*0,8*0,94
	0,8
	27583,99

	  Сметная прибыль
	(5698,56+23,88)*6,41*0,5
	0,5
	18340,42

	  Итого Накладные расходы
	36822,46
	1
	36822,46

	  Итого Сметная прибыль
	25000,04
	1
	25000,04

	  Итого
	
	142430,62

	  Непредвиденные расходы
	142430,62*0,02
	2%
	2848,61

	  Итого
	
	145279,23

	  Коэффициент инфляции
	145279,23*0,05
	5%
	7263,96

	  Итого
	
	152543,19

	  НДС
	152543,19*0,18
	18%
	27457,77

	  Итого
	
	180000,96

	  Итого тендерная цена

	  180 000,00

	  

	  Начальник ОРЖД
	             Смирнова Л.В.
	

	  Инженер  ОРЖД
	Тарасов А.А.
	

	  Инженер ОРЖД
	Комлева В.А.
	

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	______________С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	    Ремонт 3-х подъездов  по адресу  ул.Калинина, д.50

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр61-7-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	0,15
	5610,7
	39,86
	2805,15
	841,61
	414,85
	5,98
	420,77
	383,06
	57,459

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2765,69
	10,36
	
	
	
	1,55
	
	1,16
	0,174

	  1.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,215
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	ТЕРр62-1-02
	Окраска клеевыми составами улучшенная
	4,22
	228,21
	8,24
	77,54
	963,05
	601,05
	34,77
	327,22
	21,1
	89,042

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем
	142,43
	1,34
	
	
	
	5,65
	
	0,15
	0,633

	  3
	ТЕРр62-7-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	2,98
	728,39
	9,2
	362,91
	2170,6
	1061,71
	27,42
	1081,47
	51,19
	152,5462

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	356,28
	1,43
	
	
	
	4,26
	
	0,16
	0,4768

	  3.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,062878
	
	
	58000
	
	
	3646,92
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕРр62-18-03
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	0,2
	556,79
	9,2
	260,65
	111,36
	57,39
	1,84
	52,13
	40,7
	8,14

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	286,94
	1,43
	
	
	
	0,29
	
	0,16
	0,032

	  4.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,00248
	
	
	58000
	
	
	143,84
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  5
	ТЕРр62-29-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза
	0,08
	286,27
	0,96
	153,33
	22,9
	10,56
	0,08
	12,27
	18,72
	1,4976

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	131,98
	0,09
	
	
	
	0,01
	
	0,01
	0,0008

	  5.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,001288
	
	
	58000
	
	
	74,7
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	0,8574
	682,13
	0,96
	119,29
	584,86
	481,76
	0,82
	102,28
	80,73
	69,2179

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	561,88
	0,09
	
	
	
	0,08
	
	0,01
	0,00857

	  6.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,011661
	
	
	58000
	
	
	676,32
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	ТЕРр62-32-01
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	0,16
	477,7
	0,96
	68,24
	76,43
	65,36
	0,15
	10,92
	62,75
	10,04

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	408,5
	0,09
	
	
	
	0,01
	
	0,01
	0,0016

	  7.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,00248
	
	
	58000
	
	
	143,84
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  8
	ТЕРр62-9-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	0,5
	1054,11
	9,2
	330,12
	527,06
	357,4
	4,6
	165,06
	102,7
	51,35

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	714,79
	1,43
	
	
	
	0,72
	
	0,16
	0,08

	  8.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,01105
	
	
	58000
	
	
	640,9
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕРр62-10-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	0,444
	816,89
	9,2
	345,89
	362,7
	205,04
	4,08
	153,58
	66,35
	29,4594

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	461,8
	1,43
	
	
	
	0,63
	
	0,16
	0,07104

	  9.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,009546
	
	
	58000
	
	
	553,67
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  10
	ТЕР08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	0,36
	982,0585
	17,28
	398,58
	353,54
	202,28
	7,78
	143,49
	70,2
	25,272

	  
	(0) 
	ЗП=488,59*1,15; ЭММ=17,28*1,25; ЗПм=0*1,25
	100 м2 горизонтальной проекции
	488,59
	0
	
	
	
	0
	
	0,18
	0,0648

	  11
	ТЕРр62-42-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	0,2
	31,43
	0
	7,75
	6,29
	4,74
	0
	1,55
	3,77
	0,754

	  
	(0) 
	
	100 м2 протравленной поверхности
	23,68
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  12
	ТЕРр57-10-03
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	0,1
	2369,89
	119,13
	1397,3
	236,99
	85,35
	11,91
	139,73
	124,23
	12,423

	  
	(0) 
	
	100 мест
	853,46
	12,32
	
	
	
	1,23
	
	1,38
	0,138

	  12.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,148
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  13
	ТЕРр53-21-15
	Ремонт стыков панелей перекрытий раствором снизу
	0,46
	439,39
	0,96
	29,98
	202,12
	187,89
	0,44
	13,79
	49,69
	22,8574

	  
	(0) 
	
	100 м восстановленной герметизации стыков
	408,45
	0,09
	
	
	
	0,04
	
	0,01
	0,0046

	  ИТОГО:
	6459,51
	3735,38
	99,87
	2624,26
	530,0585

	  
	
	
	14,47
	
	1,68521

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	14,47*6,41
	6,41
	92,75

	  ФОТ рабочих
	3735,38*6,41
	6,41
	23943,79

	  Машины и механизмы
	99,87*3,14
	3,14
	313,59

	  Материалы
	2624,26*3,7
	3,7
	9709,76

	  Итого по неучтенным материалам
	
	5880,19

	  ТЗР
	5880,19*0,05
	5%
	294,01

	  Итого по перевозке
	
	0

	  Итого
	
	40141,34

	  Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (10)

	  Накладные расходы
	(202,28+0)*6,41*1,098*0,94
	1,098
	1338,26

	  Сметная прибыль
	(202,28+0)*6,41*0,68
	0,68
	881,7

	  Стены  при капитальном ремонте. Ремонт (13)

	  Накладные расходы
	(187,89+0,04)*6,41*0,86*0,94
	0,86
	973,82

	  Сметная прибыль
	(187,89+0,04)*6,41*0,7
	0,7
	843,24

	  Полы  при капитальном ремонте. Ремонт (12)

	  Накладные расходы
	(85,35+1,23)*6,41*0,8*0,94
	0,8
	417,34

	  Сметная прибыль
	(85,35+1,23)*6,41*0,68
	0,68
	377,38

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (1)

	  Накладные расходы
	(414,85+1,55)*6,41*0,79*0,94
	0,79
	1982,09

	  Сметная прибыль
	(414,85+1,55)*6,41*0,5
	0,5
	1334,56

	  Малярные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

	  Накладные расходы
	(2845,01+11,65)*6,41*0,8*0,94
	0,8
	13770,02

	  Сметная прибыль
	(2845,01+11,65)*6,41*0,5
	0,5
	9155,6

	  Итого Накладные расходы
	18481,53
	1
	18481,53

	  Итого Сметная прибыль
	12592,48
	1
	12592,48

	  Итого
	
	71215,35

	  Непредвиденные расходы
	71215,35*0,02
	2%
	1424,31

	  Итого
	
	72639,66

	  Коэффициент инфляции
	72639,66*0,05
	5%
	3631,98

	  Итого
	
	76271,64

	  НДС
	76271,64*0,18
	18%
	13728,9

	  Итого
	
	90000,54

	  Итого тендерная цена

	  90 000,00

	  

	  Начальник ОРЖД
	             Смирнова Л.В.
	

	  Инженер  ОРЖД
	Тарасов А.А.
	

	  Инженер ОРЖД
	Комлева В.А.
	

	  

	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	______________С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	    Ремонт  подъездов  по адресу  ул.3-я Чапаева, д.90

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр61-7-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	0,05
	5610,7
	39,86
	2805,15
	280,54
	138,28
	1,99
	140,26
	383,06
	19,153

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2765,69
	10,36
	
	
	
	0,52
	
	1,16
	0,058

	  1.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,405
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	ТЕРр62-1-02
	Окраска клеевыми составами улучшенная
	6,3
	228,21
	8,24
	77,54
	1437,72
	897,31
	51,91
	488,5
	21,1
	132,93

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем
	142,43
	1,34
	
	
	
	8,44
	
	0,15
	0,945

	  3
	ТЕРр62-7-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
	4,56
	1023,48
	9,2
	487,48
	4667,07
	2402,21
	41,95
	2222,91
	75,69
	345,1464

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	526,8
	1,43
	
	
	
	6,52
	
	0,16
	0,7296

	  3.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,099864
	
	
	58000
	
	
	5792,11
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕРр62-29-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза
	0,12
	286,27
	0,96
	153,33
	34,35
	15,84
	0,12
	18,4
	18,72
	2,2464

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	131,98
	0,09
	
	
	
	0,01
	
	0,01
	0,0012

	  4.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,001932
	
	
	58000
	
	
	112,06
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  5
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	1,1111
	682,13
	0,96
	119,29
	757,91
	624,3
	1,07
	132,54
	80,73
	89,6991

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	561,88
	0,09
	
	
	
	0,1
	
	0,01
	0,01111

	  5.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,015111
	
	
	58000
	
	
	876,44
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕРр62-9-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	0,45
	1054,11
	9,2
	330,12
	474,35
	321,66
	4,14
	148,55
	102,7
	46,215

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	714,79
	1,43
	
	
	
	0,64
	
	0,16
	0,072

	  6.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,009945
	
	
	58000
	
	
	576,81
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	ТЕРр62-10-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	0,52
	816,89
	9,2
	345,89
	424,78
	240,14
	4,78
	179,86
	66,35
	34,502

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	461,8
	1,43
	
	
	
	0,74
	
	0,16
	0,0832

	  7.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,01118
	
	
	58000
	
	
	648,44
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  8
	ТЕР08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	0,6
	982,0585
	17,28
	398,58
	589,24
	337,13
	12,96
	239,15
	70,2
	42,12

	  
	(0) 
	ЗП=488,59*1,15; ЭММ=17,28*1,25; ЗПм=0*1,25
	100 м2 горизонтальной проекции
	488,59
	0
	
	
	
	0
	
	0,18
	0,108

	  ИТОГО:
	8665,96
	4976,87
	118,92
	3570,17
	712,0119

	  
	
	
	16,97
	
	2,00811

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	16,97*6,41
	6,41
	108,78

	  ФОТ рабочих
	4976,87*6,41
	6,41
	31901,74

	  Машины и механизмы
	118,92*3,14
	3,14
	373,41

	  Материалы
	3570,17*3,7
	3,7
	13209,63

	  Итого по неучтенным материалам
	
	8005,86

	  ТЗР
	8005,86*0,05
	5%
	400,29

	  Итого по перевозке
	
	0

	  Итого
	
	53890,93

	  Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (8)

	  Накладные расходы
	(337,13+0)*6,41*1,098*0,94
	1,098
	2230,41

	  Сметная прибыль
	(337,13+0)*6,41*0,68
	0,68
	1469,48

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (1)

	  Накладные расходы
	(138,28+0,52)*6,41*0,79*0,94
	0,79
	660,7

	  Сметная прибыль
	(138,28+0,52)*6,41*0,5
	0,5
	444,85

	  Малярные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (2, 3, 4, 5, 6, 7)

	  Накладные расходы
	(4501,46+16,45)*6,41*0,8*0,94
	0,8
	21777,77

	  Сметная прибыль
	(4501,46+16,45)*6,41*0,5
	0,5
	14479,9

	  Итого Накладные расходы
	24668,88
	1
	24668,88

	  Итого Сметная прибыль
	16394,23
	1
	16394,23

	  Итого
	
	94954,04

	  Непредвиденные расходы
	94954,04*0,02
	2%
	1899,08

	  Итого
	
	96853,12

	  Коэффициент инфляции
	96853,12*0,05
	5%
	4842,66

	  Итого
	
	101695,78

	  НДС
	101695,78*0,18
	18%
	18305,24

	  Итого
	
	120001,02

	  Итого тендерная цена

	  120 000,00

	  

	  Начальник ОРЖД
	             Смирнова Л.В.
	

	  Инженер  ОРЖД
	Тарасов А.А.
	

	  Инженер ОРЖД
	Комлева В.А.
	

	  


