Извещение о  проведении  запроса  котировок 
Дата:  «14 » августа 2007г.
                                                                                                                                                      Регистрационный № 583
	Заказчик
	Муниципальное предприятие  жилищного хозяйства

	Адрес
	Г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 5

	Адрес электронной почты
	Mpgx_Ivanovo@ mail. ru

	Контактное лицо
	Смирнова Лариса Владимировна

	Номер контактного телефона
	 30 07 24

	Место подачи котировочных заявок
	МПЖХ, г. Иваново, пр. Энгельса д.5, к. 8

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	   23.08. 2007 года  до 16 часов 00 минут


	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Ремонт балконов по адресам: 

ул. Солнечная 5

ул. Захарова 13
	Качественные характеристики товаров, работ, услуг
	В соответвии со СНиП и сметой.

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, и технические паспорта.
	100м 2

100м 2
	7,523

5,526

	
	Технические характеристики товаров, работ, услуг
	Ремонт балконов в соответствии со сметой.
	
	

	
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
	
	

	
	Требования к результатам работ, оказанию услуг
	Обеспечение безопасности жизни и здоровья  населения, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все  работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы- 1 год. В соответствии с проектом муниципального контракта.
	
	

	
	Дополнительные требования
	Не допускается передача выигранных объектов субподрядным организациям.
	
	

	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Иванова

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.
	ул. Солнечная 5 – 224,19

ул. Захарова 13 – 250,00

Итого: 474,19 т. руб. 

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и. т. д.

	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	ул. Солнечная 5, ул. Захарова 13.

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	до 1.11.07          

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Расчёт за выполненные работы производится поэтапно ,на основании  акта выполненных работ форма (КС-2) и справка стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3) ,после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города ,с учётом выявленных замечаний ,недочётов, по мере поступления финансовых средств на счёт Заказчика , в 4-ом квартале после исполнения всех перечисленных обстоятельств путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

Индекс инфляции, указанный в смете является годовым, претендент может применить в расчёте сметной стоимости только индекс удорожания ремонтно – строительных работ, рассчитанный  региональным центром по ценообразованию в строительстве ОГУ «Ивгосэкспертиза» на момент выполнения работ согласно графика, но не выше заявленной цены. 



	Срок подписания победителем контракта
	Не ранее 5-ти дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте администрации г. Иваново.

Муниципальный контракт заключается по каждому объекту отдельно.


Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:
 № ________________

                                                                                                            Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__»___________200__г.

	Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица)
	

	Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	


	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измере-ния
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Цена единицы продукции, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.

	1
	
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	


	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	                                                                                      


Руководитель организации    _______________                          ___________________

                                           (подпись)


                  (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.

	                                                                                                                    Проект


Муниципальный контракт

на производство работ

по капитальному ремонту

строительных конструкций

№ _______от _________________ 2007 г.

     Муниципальное  предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора предприятия Ликсоновой Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава, и _____________________________________________________________________________​​​​​_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице________________________________________________________________________________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________ по адресу __________________________________________________________________в соответствии проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

Настоящий Контракт заключается на протокола рассмотрения и  оценки котировочных  заявок от _________________   № _______________.

Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________от __________________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту и составляет____________________________________________________________________ 

Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

 Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При неоформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

Работы по настоящему Контракту выполняются Исполнителем собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За 3 дня  до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

марки материала;

наименования материала;

стоимости материала;

количества материала; 

Несоответствием работ является:

несоответствие Смете объемов и состава работ;

несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

Не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ – отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает  акты на скрытые работы, составленные Исполнителем по форме согласно Приложению № 5 настоящего Контракта, и проверяет на соотвествие путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего Контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

Показателем наличия дефекта является _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на 0,01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта. 

2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер  Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.2. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта.

3.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной в извещении, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.4. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта.

3.1.5. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

3.1.6. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.8. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.9. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 

3.1.11. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.12. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.1.13. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта.

3.1.14. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.15. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

3.1.16. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.17. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.18. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте. 

3.1.19. Оформить своими силами, с использованием собственных средств всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему Контракту, в том числе для производства земляных работ.

3.1.20. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки. 

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются __________________________________________________________________ полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

        5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

 СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством при:

задержки Исполнителем начала работ сл п.1.3 настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

остановке Исполнителем выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

7.4. Настоящий Контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                     Заказчик:

______________________________     Муниципальное предприятие                        

_______________________________         Жилищного хозяйства                                   

_______________________________       153000, г. Иваново,                                         

_______________________________        пр. Ф. Энгельса, 5  

_______________________________    ________________________  

_______________________________    ________________________                                                  

_______________________________        Директор МПЖХ                                              

______________________________       _______________С.С. Ликсонова
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[image: image3.emf]< 52/06 * 1 * 1 >   ПК РИК (вер.1.2.050601) тел./факс (095) 347 - 33 - 01   Форма•     Стройка :  Техническое   заключение   о   состоянии   ограждающих   конструкций   жилого   дома   по   ул . Солнечная  ,5  в   г . Иванове   ЛОКАЛЬНАЯ   СМЕТА   №  1   на   техническое   заключение   о   состоянии   огражда ющих   конструкций   Сметная   стоимость :  Нормативная   трудоемкость :  Сметная   заработная   плата :  Составлена   в   базисных   ценах   на  01.2000  г ./  в   текущих   ценах   на  2  квартал   2007 г .   39.606/182.029 тыс. руб. 0.795  тыс.чел.ч 5.595  тыс.  руб.     Стоим ,  ед .,  руб .  Общая   стоимость ,  руб .  Затр .  труда   рабочих ,  не   зан .  обсл .  машин ,  чел - ч   всего  экс .  маш .   экс .  маш .  обслуж .  машины   №  поз .  Шифр   и   №   позиции   норма тива ,   Наименование   работ   и   затрат ,   Единица   измерения  Количе - ство  оплата   труда   осн .   ра б .  в   т . ч .  опл .  труда   мех .  всего  оплата   труда  осн .  раб .  в   т . ч .  опл .  труда   мех .  на   ед .                 всего   1  2  3  4  5  б  7  8  9  10   РАБОТЫ   ВЫПОЛНЯЕМЫЕ   ПО   ВЕДОМОСТИ   РАБОТ   1.   Е53 - 14 - 1   Заделка   трещин   в   кирпичных   стенах   цементным  раствором , 10  м  Накладные   расходы Сметная   прибыль Всего   с   НР   и   СП   2.   Е57 - 2 - 9   Разборка   покрытий   полов   дощатых , 100  м 2  Накладные   расходы Сметная   прибыль Всего   с   НР   и   СП     10.5  31.87    19.57   86%    70%    1.122  270.07    240.52   80%    68%    29.55  7.68   335   176  144  655   33   24  20  77   205   29   2.71   23.455   38.3   0.86     3.  Е57 - 3 - 1   Разборка   плинтусов   деревянных   и   из   пластмассовых  материалов , 100  м  Накладные   расходы Сметная   прибыль  Всего   с   НР   и   СП   0.15   80%  68%   23.68  23.68   3 3   10   3.77     4. Е57 - 1 - 1   Разборка   оснований   покрытия   полов   кирпичных  столбиков   под   лаги , 100  м 2  Накл адные   расходы  Сметная   прибыль   0.122   80%  68%   54.70  54.70   8.71   1.06262  




[image: image4.emf]5.   Е11 - 01 - 002 - 1   Устройство   подстилающих   слоев   песчаных ,  мЗ   Начисления :  Н 3=1.5,  Н 4=1.5,  Н 5=1.38  Накладные   расходы Сметная   прибыль  Всего   с   НР   и   СП   6.   Е11 - 01 - 012 - 1   Укладка   лаг   по   кирпичным   столбикам , 100  м 2   Начисления :  Н 3=1.5,  Н 4=1.5,  Н 5=1.38  Накладные   расход ы Сметная   прибыль  Всего   с   НР   и   СП   7.   Е11 - 01 - 039 - 1   Устройство   плинтусов   деревянных , 100  м   Начисления :  Н 3=1.5,  Н 5=1.38  Накладные   расходы Сметная   прибыль Всего   с   НР   и   СП   8.   Е15 - 04 - 025 - 3   Улучшенная   окраска   масляными   составами   по   дереву  полов , 100  м 2   Начисления :  Н 3=1.5,  Н 4 = 1.5,  Н 5=1.38  Накладные   расходы Сметная   прибыль  Всего   с   НР   и   СП   9.   Е61 - 2 - 1   Ремонт   штукатурки   внутренних   стен   по   камню  известковым   раствором   площадью   отдельных   мест   до  1  м 2  толщиной   слоя   до  20  мм , 100  м 2  Накладные   расходы Сметная   прибыль Всего   с   НР   и   СП   10. Е62 - 1 - 2   Окраска   клеевыми   составами   улучшенная , 100  м 2     1.5  174.13    32.75   110.7%    63.75%    0.122  3 732.60    423.78   110.7%    63.75%    0.15  513.69    72.53   110.7%    63.75%    0.137  1 437.57    518.20   94.5%    46.75%    0.35  2 660.51    1 447.8 9   79%    50%    0.82  228.21    142.43     35.04  261   0.48     55    32    348   89.54  455   1.62     58    33    546   11.52  77   •  12    7    96   16.88  197   2.94     67    33    297   23.02  931   5.98     402    255    1 588   8.24  187   1.34    49   5_3   4.7058   1   0.45   52   Ц   61.686   0 .21   11   71   2   70.8906   0.03   507   117   7   1  
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] 2 3 4 5 [ 6 9 10
Haknaambie pacxoast 80% 94
CMeTHaA npubeins 50% 59
Bceroc HP u CIT 340
1. E63-5-1 1.21 65.31 79 79 10.4 12.584]
CHATHe 060€eB NPOCTLIX U yAyUlIeHHbIX, 100 M2 65.31
Haxnaarbre pacxons! 77% 61
CMeTHas npubsine 50% 40
Bcero c HP u CN 179
12. E15-06-001-1 1.21 968.16 1.95 1171 400 2 46,4094 56.155374
OxneWika 060SMU CTER NO MOHONUTHOM WTYKATYPKE W 330.90 0.36 0.015 0.01815
BETOHY NPOCTLIMK M CPeAHEN NAOTHOCTH, 100 M2
Haumcnenuns: H3=1.5, H4=1.5, H5=1,38
Harnaarsie pacxonst 94.5% 378
CMeTHas NpubbINne 46.75% 187
Bcero c HP u CI1 1736
13. E69-5-1 0.16 149535 1.090.25 239 24 174 208 3.328
3apenka orsepctuit, 100 wr. 150.18 74.30' 12 8.32 1.3312
Haxnaarere pacxoast 78% 28
CMeTHas npubbine 50% 18
Bcero c HP u CIT 285
14. E46-04-012-3 0.0378 942.40 265.95 36 26 10 103.91 3.927798
Pa360pka AepeBAHHbIX 3aN0NHEHUHA NDOEMOB ABEPHLIX U 676.45 65.48 2 7.74 0.292572
BOPOTHBIX, 100 M2 &
HaknapHsie pacxoasi 110% 31 #
CmeTHas npubbins 70% 20
Bcero c HP u CIl 86 1
15. E10-01-039-3 0.0378 4612.79 561.72 174 43 21 158.7 5.99886
YcTaHoBKa 610KOB B HAPYXHbIX ¥ BHYTDEHHUX ABEPHbLIX 1145.81
npoeMax B NeperopoaKax 1 AEPEBAHHBIX HEPYSNeHbIX
CTeHax NNowaabio Npoema Ao 3 M2, 100 M2
Hauncnenms: H3=1.5, H5=1.38
Haxnaansie pacxoas! 106.2% 46
CMeTHan npubbinb 53.55% 23

Bceroc HP u CI

243
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16. C203-0199 3.78 212.55 803 .

BNOKM ABEPHBIE CAHONONbHLIE C NONOTHOM FAyxuM AF 21-

9, nn.1.80 M2; AT 21-10, nn.2.01 M2, M2

Monpasxu: M: *0.99

17. C101-0889 2 93.73 187

CKob6saHbIe U3aeNna Ans BNOKOB BXOAHbLIX ABEPel B
NOMEeWeHNe OAHONONLHBIX, KOMNNEKT

Monpaskn: M: *0.99

18. E15-02-031-1 0.015 4602.14 106.17 69 32 2 281.6028
LWTykaTypKa NOBEPXHOCTEN OKOHHbIX W ABEPHBIX OTKOCOB 2109.21 26.15 3.09

10 6ETOHY ¥ KamHio NNOCKMX, 100 M2
Hauncnenusn: H3=1.5, H4=1.5, H5=1.38

HaknagHsie pacxoast 94.5% 30
CmerHas npuboine 46.75% 15
Bcero c HP n Cf1 114
19. E15-04-025-8 0.015 1461.32 16.35 22 8 70.3938
YNyulWeHHas OKPacka MacNSHBIMM COCTaBaMu No 514.57 2.81 0.015

wTykaTypke oTKocos, 100 M2
Hauncnenna: H3=1.5, H4=1.5, H5=1.38

HarnagmHete pacxoast 94.5% 8
CmeTHas Npmubsins 46.75% 4
Bceroc HPu CI1 33

20. E46-04-001-4 0.1 194.93 136.18 19 6 14 8.24
Pa3BopKa CTeH KUPNUYHBIX, M3 58.75 8.87 1 1.15
HaknapHele pacxoast 110% 8
CMeTHas npubbink 70% S
Beero ¢ HP 1 CI1 32

21. E58-6-1 2.644  3471.08 275.28 9178 1475 728 81.2
PEMOHT OTAGNbHbLIX MECT NOKPBITUA U3 aC60LEMEHTHbIX 557.84 21.52 57 1.52
nncToB 06bIKHOBEHHOFO Npodwing, 100 M2
HaknagHbie pacxoas! 83% 1272
CmeTHas NpuGbine 65% 996

Bcero c HP u CIl 11 445
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22. E61-10-1 0.25 2827.78 707 356 201.84 5
PEMOHT WTyKaTypKku rnagkux Gacagos Mo KaMHIO U GeToHy 1422.97
C 3eMNN U NeCOB LULEMEHTHO-U3BECTKOBbIM PAcTBOPOM
NNOWAALI0 OTAENBHBIX MECT A0 5 M2 TONWMHOI Cnos Ao 20
MM, 100 M2
HaknagHsie pacxoast 79% 281
CmetHas npuboins 50% 178
Bcero c HP u CI1 1166
23. E62-24-1 0.8984 340.54 5.04 306 159 5 25.09  22.540
Okpacka CMNMKaTHBIMW KpackaMmu 3a 2 pa3sa dacanos no 176.88 0.45
WTYKaTypKe € 3eMnu v necos, 100 M2
HaxnagHsie pacxogei 80% 127
CMeTHas npubbine 50% 80
Bcero c HP u Cr1 513
OTMOCTKA
24, E27-03-008-2 0.0789 510.77 407.65 40 8 32 13.22 1.043
Pa36opka NOKPLITUIA U OCHOBAHWMIA: LWeBGeHouHbIX, 100 M3 103.12 50.39 4 3.79 0.299
Haknagxbsie pacxons! 142% 17
CMeTHas npubsins 80.75% 10
Beero ¢ HP u CI1 67
25, E27-03-008-4 0.0157 6662.73 54 7 105 19 86 179.8 2.82
Pa36opka NOKPLITUI U OCHOBAHWIA: achanbToGeTOHHBIX, 1202.86 355.89 6 45.63 0.71€
100 m3
HaknagHeie pacxoas! 127.8% 32
CmeTHas npubeins 80.75% 20
Bcero c HP u CI1 157
26. E27-07-002-1 0.5261 498.14 313.33 262 94 165 26.24 13.80¢
YCTPOCTBO OCHOBAHWA TONWMWHOMR 12 CM NOA TPOTYapsl M3 178.69 26.83 14 3.17 1.667
KMPMUUHOrO UNK W3BECTHAKOBOTO WebHs, 100 M2
Haknaarsie pacxoas! 142% 153
CmMerHas npubsins 80.75% 87
Bceroc HPu CIT 503
27. E27-07-002-2 1.5783 13.06 9.38 21 6 15 0.54 0.85:
TIp¥ M3MEHEHVM TONWMKBI OCHOBaHWIA Ha Kaxapbii 1 cM 3.68 0.77 1 0.1 0.1¢

A06aBNATL MM MCKNIOYaTL K Hopme 27-07-002-1, 100 M2



[image: image8.png]HaknagHbie pacxoab! 142% 10
CMmerHas npubsins 80.75% 6
Bceroc HPn Cn 37
. C408-0009 11.52 185.59 2138

leberb 13 NPUPOAHOTO KAMHSA AN CTPOMTENbHBIX PaboT
mapka 1000, dpakuuns 5 (3) -10 MM, M3

.
. E27-07-001-1 0.5261 389.40 99.88 205 60 53 15.12 7.954632
YCTPONCTBO achansTOBETOHHbBIX NOKPLITUIA AOPOXEK U 113.25 0.77 0.05 0.026305

TPOTYapOB OAHOCNOMHBIX U3 NUTOH MENKO3EPHUCTOR
acdanbTo-6ETOHHON CMECH TONWMHOM: 3 cM, 100 M2

HaxnapHeie pacxoast 142% 85

CMeTHas npubinb 80.75% 48

Bcero c HP u CT 339
. C410-0054 3.756354 450.84 1693

AcansT NMTOM (KECTKWIA) Ans NOKPLITHiA TPOTYapos TN

T

Monpasku: M: *0.99

YCUNEHNE CTEH TSDKAMU

. E46-01-004-3 1.103 8 905.06 224.14 9822 1558 247 202,93 223.83179
YcuneHue KOHCTPYKTUBHBIX 3/1EMEHTOB CTEH KUPNUYHBIX 1412.39 7.86 9 0.76 0.83828
CTanbHLIMY TRXaMW, T
HaknapHbie pacxoast 110% 1724
CrmeTHas npnbsine 70% 1097
Bcero ¢ HP u CIT 12 643

. E69-2-1 0.02 48.24 1 1 5.49 0.1098
Csepnenue OTBEPCTUI B KMPNWUYHBIX CTEHAX 37.72
3nexkTponepdopaTopoM TonwmHa cTeH 0,5 kupnuua ¢
AvameTpoM oTeepcTus A0 20 MM, 100 wr.
HaknapHbie pacxogst 78% 1
CmeTHas npubbine 50% 1
Bcero c HPn CIl 2

. E69-2-2 0.08 46.39 10.12 4 3 1 0.4224
CBepnexve OTBEPCTUIA B KNPNUUYHBIX CTEHaxX 36.27

3nexkTponepdopaTopoM: A06asnsATL Ha kaxasie 0,5
KUpnuua TonuwmHel cTed K=4, 100 wr.
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Haxnaansie pacxoast 78% 2
CMeTHas npubsink 50% 2
Bcero ¢ HP n CIT 8
34. £69-2-3 0.02 55.45 12.10 1 1 6.31 01262
CBepnekrune OTBEPCTUM B KMPNUUHBIX CTEHAX 43.35

3nekTponepdopaTopoM: A06aBAATL Ha KaxAable 10 MM
nvametpa cabiwe 20 MM, 100 wr.

HaknapgHsie pacxoas! 78% 1
CmeTHas npnbeins 50% 1
Bcero ¢ HP u CIT 2
35. E69-5-1 0.02 1495.35 1 .25 30 3 22 20.8 0.416
3apenka oTsepcTwit, 100 wr. 150.18 74.30 1 8.32 0.1664
Haknagheie pacxoas! 78% 3
CMeTHas npubsins 50% 2
Bcero c HPu CI 35
36. E46-02-009-2 0.005 143.31 1 1 22.82 0.1141
OT6MBKA WITYKaTYPKK C NOBEPXHOCTEN CTEH U NOTONKOB 143.31
KAPNUYHbLIX, 100 M2
Haknaarsie pacxoas! 110% 1
CmeTHas npubsbins 70% 1
Bcero ¢ HP u CI1 3
KO3bIPEK KP-1
37. E07-01-044-3 0.034 11 546.29 417.06 393 16 14 8.92 2.003484
YCTaHOBKa MEeTanNuyeckux yronkos, T 484.37
Hauncnenmna: H3=1.5, H5=1.38
HaknaaHsle pacxoasl 139.5% 22
CMeTHas npubsine 85% . 14
Bcero ¢ HP u CI1 429
38. £12-01-007-8 0.038 11 949.86 116.21 454 35 4 125.373 4.764174
YCTPOACTBO KPOBE/Ib M3 OUMHKOBAHHOM CTany 6e3 916.47 7.76 0.75 0.0285

HacTeHHbIX xenobos, 100 M2

Hauncnenns: H3=1.5, H4=1.5, H5=1.38
Haknagrsie pacxoas! 108% 38
CMeTHasn npnbsins 55.25% 19
Bcero ¢ HP u Cf1 511
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39. E10-01-010-1 0.02 2170.81 6165 43 31.05 0.621
YCraHoBKa 3neMeHToB kapkaca us 6pycees, M3 209.59
Hauncnenus: H3=1.5, H5=1.38
Haknaauste pacxoas: 106.2% 4
Cmerras npnbsins 53.55% 2
Bcero ¢ HP u CI1 49
40. E10-01-087-2 0.002  2310.95 29,03 5 282762  0.0565524
Orxe3alumTa AepessiHHbIX KOHCTPYKUNIA KapKacos, 3cTakaa, 199.34 0.62 0.06 0.00012
10m3
Hauncnenns: H3=1.5, H4=1.5, H5=1.38
HaknapHste pacxoast 106.2%
CmeTHas npnGsine 53.55%
Becero c HP n CIT 5
41. £10-01-088-1 0.0038 2545.01 163.07 10 43.6218 0.1657628
OrHesawmTa o6peweTok NOA KPOBAIO, NOKPLITUA U HACTWALI 307.53 3.57 0.345 0.001311
no depmam, 1000 M2
Hauncnenwns: H3=1.5, H4=1.5, H5=1.38
HaknaaHsie pacxoast 106.2% 1
CwmeTHas npubsine 53.55% 1
Bcero c HP u CI1 12
42. E10-01-089-3 0.038 105.03 9.51 a4 6.0582 0.2302116
AHTHUCENTNPOBaHME BOAHBIMA PACTBOPaMKU NOKPLITUA NO 42.71 0.32 -0.03 0.00114
tdepmam, 100 M2
Hauucnenuns: H3=1.5, H4=1.5, H5=1.38
Haxnapawsie pacxoasi 106.2% 2
CmetHas npubsine 53.55% 1
Bcero ¢ HP u CIl 7
43. €13-03-002-4 0.02 284.97 14.80 6 8.06058 0.1612116
OrpyHTOBKa METanNMYECKMX NOBEPXHOCTEH 33 OANH pa3 69.47 0.12 0.015 0.0003
rpyHTOBKOW MP-021 K=1,1, 100 M2
Monpasku: O301: *0.81; IM: =9.31*1.06-0.08; 3IM: *0.81; M: *0.99
Hauncnenus: H3=1.5, H4=1.5, H5=1.518
Haknaparele pacxoast 81% 1
CmerHast npubsins 59.5% 1
Bcero c HP u Crl 7
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45.

46.

E13-03-004-26 0.04

OKPBCKa METANAMYECKUX OFPYHTOBAHHBIX NOBEPXHOCTEM
3amansio NO-115 K=2, 100 M2

Monpasku: O311: *0.81; 3M: =6.1*1.06-0.08; 3IM: *0.81; M: *0.99
Hauncnenms: H3=1.5, H4=1.5, H5=1.518
HaknagHsie pacxozs! 81%
CMeTHasA npubbins 59.5%
Bcero ¢ HP n CI1

NPOYUE PABOTbI

C€CCy-2.2007 6.12
Norpyska mycopa, T

CCCU-2.2007 6.12
Tapud TpaHcnopra Ha 10kM, T

NTOro NO CMETE
CTOMMOCTb OBLWUECTPOMTENbHbIX PABOT -

MATEPUANOB -
. HAK/IALHBIE PACXOADI - (%=86 - no cTp. 1;
=80 - no cp. 2-4, 10, 23; %=110.7 - no crp. 5-7;
94.5 - no cp. 8, 12, 18, 19; %=79 - no c1p. 9,
22; %=77 - no cTp. 11; %=78 - no crp. 13, 32-35;
%=110 - no cTp. 14, 20, 31, 36; %=106.2 - no cTp.
15, 39, 41, 42; %=83 - no cTp. 21; 142 - no crp.
24, 26, 27, 29; %=127.8 - no cTp. 25; %=139.5 - no
crp. 37; %=108 - no cTp. 38; %=81 - no crp. 43, 44)
. CMETHASR NPUBLIb - (%=70 - no cTp. 1, 14, 20,
31, 36; %=68 - no cTp. 2-4; %=63.75 - no cTp. 5-7;
%=46.75 - no cTp. 8, 12, 18, 19; %=50 - no cTp. 9~
11, 13, 22, 23, 32-35; %=53.55 - no cTp. 15, 39, 41,
42; %=65 - no crp. 21; %=80.75 - no crp. 24-27, 29;
=85 - no crp. 37; %=55.25 - no crp. 38; %=59.5 -
no crp. 43, 44)
BCEro, CTOMMOCTb OBLIECTPOUTE/IbHbIX PABOT -
. BCEro Nno CMETE
BCEFO HAKJIAIHBIE PACXOAb}
BCEro CMETHASA NPUBbLINDL
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	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	______________С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	    Ремонт балконов по адресу  ул. Захарова, д.13

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕР46-04-002-02
	Разборка монолитных балконных плит
	3
	530,71
	422,54
	21,47
	1592,13
	260,1
	1267,62
	64,41
	12,16
	36,48

	  
	(0) 
	
	1 м3
	86,7
	27,29
	
	
	
	81,87
	
	3,54
	10,62

	  2
	ТЕР15-02-036-03
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен
	0,2
	6742,278
	83,4125
	5216,11
	1348,46
	288,55
	16,68
	1043,22
	161,88
	32,376

	  
	(0) 
	ЗП=1254,57*1,15; ЭММ=66,73*1,25; ЗПм=14,28*1,25
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1442,7555
	17,85
	
	
	
	3,57
	
	1,7
	0,34

	  3
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,49
	369,0865
	67,5875
	10,71
	180,85
	142,49
	33,12
	5,25
	39,51
	19,3599

	  
	(0) 
	ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25
	100 м2 стяжки
	290,789
	13,425
	
	
	
	6,58
	
	1,27
	0,6223

	  3.1
	402-9071
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,9996
	
	
	1900
	
	
	1899,24
	

	  
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	0,49
	80,2125
	61,8125
	0
	39,3
	9,02
	30,29
	0
	2,875
	1,40875

	  
	(0) 
	ЗП=3,2*5*1,15; ЭММ=9,89*5*1,25; ЗПм=1,78*5*1,25; ТЗТ=0,5*5*1,15; ТЗТм=0,21*5*1,25
	100 м2 стяжки
	18,4
	11,125
	
	
	
	5,45
	
	1,3125
	0,64313

	  4.1
	402-9071
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,2499
	
	
	1900
	
	
	474,81
	

	  
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	  5
	ТЕР46-01-008-03
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	2,7
	1924,66
	37,95
	1704,07
	5196,58
	493,13
	102,47
	4600,99
	26,82
	72,414

	  
	(0) 
	
	1 м3
	182,64
	1,45
	
	
	
	3,92
	
	0,35
	0,945

	  6
	ТЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	0,43
	142,226
	8,75
	38,21
	61,16
	40,96
	3,76
	16,43
	10,8
	4,644

	  
	(0) 
	ЗП=82,84*1,15; ЭММ=7*1,25; ЗПм=0,8*1,25
	100 м2 покрытия
	95,266
	1
	
	
	
	0,43
	
	0,1
	0,043

	  7
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой
	0,49
	2914,214
	409,8375
	2022,17
	1427,96
	236,28
	200,82
	990,86
	46,18
	22,6282

	  
	(0) 
	ЗП=419,31*1,15; ЭММ=327,87*1,25; ЗПм=3,3*1,25
	100 м2 изолируемой поверхности
	482,2065
	4,125
	
	
	
	2,02
	
	0,98
	0,4802

	  8
	ТЕРр61-4-01прим.
	Ремонт штукатурки низа балкона  толщиной слоя до 20 мм
	0,49941
	2932,56
	24,74
	1249,02
	1464,55
	828,42
	12,36
	623,77
	229,75
	114,73945

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1658,8
	6,43
	
	
	
	3,21
	
	0,72
	0,35958

	  8.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,688006
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий ( свесов ) из листовой оцинкованной  стали
	0,22
	8635,336
	41,1375
	7703,42
	1899,77
	195,97
	9,05
	1694,75
	112,75
	24,805

	  
	(0) 
	ЗП=774,59*1,15; ЭММ=32,91*1,25; ЗПм=2,07*1,25
	100 м2 покрытия
	890,7785
	2,5875
	
	
	
	0,57
	
	0,27
	0,0594

	  10
	ТЕР08-07-001-01
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	4,6
	685,179
	8,4
	329,41
	3151,82
	1597,9
	38,64
	1515,29
	43,4
	199,64

	  
	(0) 
	ЗП=302,06*1,15; ЭММ=6,72*1,25; ЗПм=0*1,25
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	347,369
	0
	
	
	
	0
	
	0,07
	0,322

	  11
	ТЕРр62-21-07 прим
	Простая масляная окраска пола и низа балкона с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с земли и лесов
	1
	523,49
	9,84
	275,51
	523,49
	238,14
	9,84
	275,51
	33,4
	33,4

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	238,14
	0,89
	
	
	
	0,89
	
	0,1
	0,1

	  11.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,0127
	
	
	58000
	
	
	736,6
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	0,7
	682,13
	0,96
	119,29
	477,49
	393,32
	0,67
	83,5
	80,73
	56,511

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	561,88
	0,09
	
	
	
	0,06
	
	0,01
	0,007

	  12.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,00952
	
	
	58000
	
	
	552,16
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  13
	ТЕР12-01-012-01прим
	Демонтаж и монтаж ограждения балконов
	0,4
	248,4792
	150,03
	0
	99,39
	39,38
	60,01
	0
	12,006
	4,8024

	  
	(0) 
	ЗП=47,56*1,8*1,15; ЭММ=66,68*1,8*1,25; ЗПм=3*1,8*1,25; Мат=3064,03*0; ТЗТ=6,67*1,8; ТЗТм=0,43*1,8
	100 м ограждения
	98,4492
	6,75
	
	
	
	2,7
	
	0,774
	0,3096

	  14
	
	Поручень деревянный
	40
	
	0
	21,17
	
	
	846,8
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	  15
	ТЕРр61-10-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,4
	2827,78
	1,7
	1403,11
	1131,11
	569,19
	0,68
	561,24
	201,84
	80,736

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1422,97
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  15.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,936
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  на замену 3-х балконовпо адресу  ул. Захарова, д.13

	  

	  16
	ТЕР46-04-002-02
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	1,62
	530,71
	422,54
	21,47
	859,75
	140,45
	684,51
	34,78
	12,16
	19,6992

	  
	(0) 
	
	1 м3
	86,7
	27,29
	
	
	
	44,21
	
	3,54
	5,7348

	  17
	ТЕР46-05-009-01
	 Снятие  ограждений балконов
	3
	255,68
	28,13
	13,79
	767,04
	641,28
	84,39
	41,37
	29,98
	89,94

	  
	(0) 
	
	1 конструкцию
	213,76
	0,83
	
	
	
	2,49
	
	0,2
	0,6

	  18
	ТЕР07-05-016-02
	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород
	0,15
	18103,89
	367,9875
	16422,2
	2715,58
	197,06
	55,2
	2463,33
	147,4
	22,11

	  
	(0) 
	ЗП=1142,35*1,15; ЭММ=294,39*1,25; ЗПм=3,47*1,25
	100 м ограждений
	1313,7025
	4,3375
	
	
	
	0,65
	
	2,82
	0,423

	  18.1
	101-9272
	Поручни
	15,3
	
	
	21,17
	
	
	323,9
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	  19
	ТЕРр62-28-01прим
	Огрунтовка металлической поверхности с расчисткой
	0,055
	112,56
	1,2
	51,22
	6,19
	3,31
	0,07
	2,82
	8,53
	0,46915

	  
	(0) 
	
	100 м2 кровли
	60,14
	0,09
	
	
	
	0
	
	0,01
	0,00055

	  19.1
	101-9841
	Грунтовка
	0,000935
	
	
	60000
	
	
	56,1
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  20
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	0,385
	811,9365
	4,025
	475,09
	312,6
	128,14
	1,55
	182,91
	40,59
	15,62715

	  
	(0) 
	ЗП=289,41*1,15; ЭММ=3,22*1,25; ЗПм=0,57*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	332,8215
	0,7125
	
	
	
	0,27
	
	0,04
	0,0154

	  21
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	0,1
	1061,774
	4,025
	475,09
	106,18
	58,27
	0,4
	47,51
	71,06
	7,106

	  
	(0) 
	ЗП=506,66*1,15; ЭММ=3,22*1,25; ЗПм=0,57*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	582,659
	0,7125
	
	
	
	0,07
	
	0,04
	0,004

	  22
	ТЕР46-02-005-04
	Монтаж профилированного настила толщ. 5мм
	0,3
	479,88
	233,57
	91,8
	143,96
	46,35
	70,07
	27,54
	22,2
	6,66

	  
	(0) 
	
	1 т монтируемых конструкций
	154,51
	12,24
	
	
	
	3,67
	
	1,51
	0,453

	  22.1
	201-9002
	Конструкции стальные
	0,3
	
	
	31000
	
	
	9300
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  23
	ТЕР46-01-004-01
	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками (уголок 70х6) 
	0,093
	9686,24
	893,2
	7579,01
	900,82
	112,9
	83,07
	704,85
	174,43
	16,22199

	  
	(0) 
	
	1 т
	1214,03
	33,52
	
	
	
	3,12
	
	4,99
	0,46407

	  24
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой
	0,081
	2914,214
	409,8375
	2022,17
	236,05
	39,06
	33,2
	163,8
	46,18
	3,74058

	  
	(0) 
	ЗП=419,31*1,15; ЭММ=327,87*1,25; ЗПм=3,3*1,25
	100 м2 изолируемой поверхности
	482,2065
	4,125
	
	
	
	0,33
	
	0,98
	0,07938

	  25
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной  стали
	0,0432
	8635,336
	41,1375
	7703,42
	373,05
	38,48
	1,78
	332,79
	112,75
	4,8708

	  
	(0) 
	ЗП=774,59*1,15; ЭММ=32,91*1,25; ЗПм=2,07*1,25
	100 м2 покрытия
	890,7785
	2,5875
	
	
	
	0,11
	
	0,27
	0,01166

	  26
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,081
	369,0865
	67,5875
	10,71
	29,9
	23,55
	5,47
	0,87
	39,51
	3,20031

	  
	(0) 
	ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25
	100 м2 стяжки
	290,789
	13,425
	
	
	
	1,09
	
	1,27
	0,10287

	  26.1
	402-9071
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,16524
	
	
	1900
	
	
	313,96
	

	  
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	  27
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	0,081
	80,2125
	61,8125
	0
	6,5
	1,49
	5,01
	0
	2,5
	0,2025

	  
	(0) 
	ЗП=3,2*5*1,15; ЭММ=9,89*5*1,25; ЗПм=1,78*5*1,25; Мат=0*5; ТЗТ=0,5*5; ТЗТм=0,21*5
	100 м2 стяжки
	18,4
	11,125
	
	
	
	0,9
	
	1,05
	0,08505

	  27.1
	402-9071
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,20655
	
	
	1900
	
	
	392,45
	

	  
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	  28
	ТЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	0,081
	142,226
	8,75
	38,21
	11,52
	7,72
	0,71
	3,1
	10,8
	0,8748

	  
	(0) 
	ЗП=82,84*1,15; ЭММ=7*1,25; ЗПм=0,8*1,25
	100 м2 покрытия
	95,266
	1
	
	
	
	0,08
	
	0,1
	0,0081

	  29
	ТЕРр62-21-07 прим
	Простая масляная окраска цементной стяжки раствора
	0,081
	523,49
	9,84
	275,51
	42,4
	19,29
	0,8
	22,32
	33,4
	2,7054

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	238,14
	0,89
	
	
	
	0,07
	
	0,1
	0,0081

	  29.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,001029
	
	
	58000
	
	
	59,66
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  30
	ТЕР46-03-009-02
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260#260 мм
	0,09
	2269
	1874,58
	0
	204,21
	35,5
	168,71
	0
	53,3
	4,797

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	394,42
	122,05
	
	
	
	10,98
	
	15,83
	1,4247

	  31
	ТЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	0,2
	1839,14
	38,91
	1310,55
	367,83
	97,94
	7,78
	262,11
	75,22
	15,044

	  
	(0) 
	
	1 м3 заделки
	489,68
	0
	
	
	
	0
	
	0,4
	0,08

	  32
	ССЦ01.2007 Табл.26-
	Расстояние перевозки - от 8,1 до 9 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	2,9162
	55,66
	0
	0
	162,32
	0
	0
	0
	

	  
	
	V=0,9802+1,936
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	25677,64
	6923,64
	2988,73
	15765,32
	917,21358

	  
	
	
	179,31
	
	24,34589

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	179,31*6,41
	6,41
	1149,38

	  ФОТ рабочих
	6923,64*6,41
	6,41
	44380,53

	  Машины и механизмы
	2988,73*3,14
	3,14
	9384,61

	  Материалы
	15765,32*3,7
	3,7
	58331,68

	  Итого по неучтенным материалам
	
	14955,68

	  ТЗР
	14955,68*0,05
	5%
	747,78

	  Итого по перевозке
	
	162,32

	  Итого
	
	127962,6

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском. Ремонт (18)

	  Накладные расходы
	(197,06+0,65)*6,41*1,395*0,94
	1,395
	1661,84

	  Сметная прибыль
	(197,06+0,65)*6,41*0,85
	0,85
	1077,22

	  Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (10)

	  Накладные расходы
	(1597,9+0)*6,41*1,098*0,94
	1,098
	10571,53

	  Сметная прибыль
	(1597,9+0)*6,41*0,68
	0,68
	6964,93

	  Полы. Ремонт (3, 4, 6, 7, 24, 26, 27, 28)

	  Накладные расходы
	(500,57+16,88)*6,41*1,107*0,94
	1,107
	3451,45

	  Сметная прибыль
	(500,57+16,88)*6,41*0,6375
	0,6375
	2114,49

	  Кровли. Ремонт (9, 13, 14, 25)

	  Накладные расходы
	(273,83+3,38)*6,41*1,08*0,94
	1,08
	1803,93

	  Сметная прибыль
	(273,83+3,38)*6,41*0,5525
	0,5525
	981,75

	  Отделочные работы. Ремонт (2, 20, 21)

	  Накладные расходы
	(474,96+3,91)*6,41*0,945*0,94
	0,945
	2726,69

	  Сметная прибыль
	(474,96+3,91)*6,41*0,4675
	0,4675
	1435,02

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1, 5, 16, 17, 22, 23, 30, 31, 32)

	  Накладные расходы
	(1827,65+150,26)*6,41*1,1*0,94
	1,1
	13109,47

	  Сметная прибыль
	(1827,65+150,26)*6,41*0,595
	0,595
	7543,65

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (8, 15)

	  Накладные расходы
	(1397,61+3,21)*6,41*0,79*0,94
	0,79
	6668

	  Сметная прибыль
	(1397,61+3,21)*6,41*0,5
	0,5
	4489,63

	  Малярные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (11, 12, 19, 29)

	  Накладные расходы
	(654,06+1,02)*6,41*0,8*0,94
	0,8
	3157,7

	  Сметная прибыль
	(654,06+1,02)*6,41*0,5
	0,5
	2099,53

	  Итого Накладные расходы
	43150,61
	1
	43150,61

	  Итого Сметная прибыль
	26706,22
	1
	26706,22

	  Итого
	
	197819,43

	  Непредвиденные расходы
	197819,43*0,02
	2%
	3956,39

	  Итого
	
	201775,82

	  Коэффициент инфляции
	201775,82*0,05
	5%
	10088,79

	  Итого
	
	211864,61

	  НДС
	211864,61*0,18
	18%
	38135,63

	  Итого
	
	250000,24

	  Итого тендерная цена

	  250 000,00

	  

	  Начальник ОРЖД
	             Смирнова Л.В.
	

	  Инженер  ОРЖД
	Тарасов А.А.
	

	  Инженер ОРЖД
	  Кутузова С.В.
	

	  


	
	Приложение №2

К Муниципальному контракту №______

от  «______» ____________________ 200___ г.

ЖУРНАЛ

ведения работ

	Наименование подрядной организации ______________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ЖРЭУ №______

ОРЖД  МПЖХ 

Объект: _________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

Начало работ: __________________

Окончание работ: _____________________
	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее


	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее

	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее



Приложение № 3

К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.

ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

	№ п.п
	Наименование работ

(согласно смете)
	Ед. изм.
	Количество
	                                                             Сроки исполнения работ
	Итого

	
	
	
	
	С         по                 
	С        по
	С       по
	С       по
	С       по
	%
	Дата оконч. работ



	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	план
	Факт
	
	

	
	
	
	
	объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	объем
	%
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                    Подпись                                                     

Проверил Инженер ОРЖД________________________                                                 

  начальник  ОРЖД
_________________________ Л.В.Смирнова
