Извещение о  проведении  запроса  котировок 
Дата:  «31»августа 2007г.

                                                                                                                                                      Регистрационный № 616
	Заказчик
	Муниципальное предприятие  жилищного хозяйства

	Адрес
	Г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 5

	Адрес электронной почты
	Mpgx_Ivanovo@ mail. ru

	Контактное лицо
	Смирнова Лариса Владимировна

	Номер контактного телефона
	 30 07 24

	Место подачи котировочных заявок
	МПЖХ, г. Иваново, пр. Энгельса д.5, к. 8

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	  11 сентября 2007 года до 16 часов 00 минут


	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Капитальный ремонт квартир по адресам:

Велижская 62 кв. 17
2-я Талицкая д.6 кв. 3
Новая 11/6 кв. 1

Новая 11/6 кв. 2

Новая 11/6 кв. 3

Новая 11/6 кв. 4

10-я Сосневская д. 107 кв. 6

10-я Сосневская д.107 кв. 7

10-я Сосневская 154 кв. 3

11-я Сосневская 91 кв. 5
	Качественные характеристики товаров, работ, услуг
	В соответвии со СНиП и сметой.
Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, и технические паспорта.
	В соответствии

со сметой.
	В соответствии со сметой.

	
	Технические характеристики товаров, работ, услуг
	Капитальный ремонт квартир в соответствии со сметой.
	
	

	
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
	
	

	
	Требования к результатам работ, оказанию услуг
	Обеспечение безопасности жизни и здоровья  населения, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все  работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы- 1 год. В соответствии с проектом муниципального контракта.
	         
	

	
	Дополнительные требования
	Не допускается передача выигранных объектов субподрядным организациям.
	
	

	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Иваново.

	Максимальная цена контракта, руб.
	 Велижская 62 кв. 17 – 81 740 руб.

2-я Талицкая д. 6 кв. 3 – 51 192 руб.

Новая 11/6 кв. 1 – 20 060 руб.

Новая 11/6 кв. 2 – 30 951 руб.

Новая 11/6 кв. 3 – 18 836 руб.

Новая 11/6 кв. 4 – 14 722  руб.

10-я Сосневская д. 107 кв. 6 – 45 596 руб. 

10-я Сосневская д.107 кв. 7 – 44 645 руб.

10-я Сосневская 154 кв. 3 – 61 152 руб.

11-я Сосневская 91 кв. 5 – 18 231 руб.

Итого: 387 125 руб.

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и. т. д.

	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Велижская 62 кв. 17

2-я Талицкая д. 6 кв. 3
Новая 11/6 кв. 1

Новая 11/6 кв. 2

Новая 11/6 кв. 3

Новая 11/6 кв. 4

10-я Сосневская д. 107 кв. 6

10-я Сосневская д.107 кв. 7

10-я Сосневская 154 кв. 3

11-я Сосневская 91 кв. 5

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	до 1.10.07       

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Расчёт за выполненные работы производится поэтапно ,на основании  акта выполненных работ форма (КС-2) и справка стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3) ,после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города ,с учётом выявленных замечаний ,недочётов, по мере поступления финансовых средств на счёт Заказчика ,но не позднее 2-х месяцев с момента исполнения всех перечисленных обстоятельств путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в 4-м квартале 2007года.
Индекс инфляции, указанный в смете является годовым, претендент может применить в расчёте сметной стоимости только индекс удорожания ремонтно – строительных работ, рассчитанный  региональным центром по ценообразованию в строительстве ОГУ «Ивгосэкспертиза» на момент выполнения работ согласно графика, но не выше заявленной цены. 



	Срок подписания победителем контракта
	Не ранее 5-ти дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте администрации г. Иваново.
Муниципальный контракт заключается по каждому объекту отдельно.


Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:
                                                                                                         № ________________

                                                                                                            Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__»___________200__г.

	Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица)
	

	Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	


	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измере-ния
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Цена единицы продукции, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.

	1
	
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	


	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	                                                                                      


Руководитель организации    _______________                          ___________________

                                           (подпись)


                  (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.

	
	
	

	
	
	

	                                                                                                                    Проект


             Муниципальный контракт

           на производство работ 

по капитальному ремонту

 строительных конструкций


№ _______от _________________ 2007 г.

     Муниципальное  предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора предприятия Ликсоновой Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава, и _____________________________________________________________________________​​​​​_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице________________________________________________________________________________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________ по адресу __________________________________________________________________в соответствии проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2. Настоящий Контракт заключается на основании протокола рассмотрения и  оценки котировочных  заявок от _________________   № _______________.

1.3. Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________от __________________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту и составляет____________________________________________________________________ 
контракта включает НДС, стоимость материалов, работ, транспортные затраты, накладные расходы.
1.4. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

1.5. До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

1.6.  Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При неоформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

1.7. Работы по настоящему Контракту выполняются Исполнителем собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

1.8. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За 3 дня  до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

· марки материала;

· наименования материала;

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава работ;

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

· Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

· приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

· Не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ – отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает  акты на скрытые работы, составленные Исполнителем по форме согласно Приложению № 5 настоящего Контракта, и проверяет на соотвествие путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего Контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

Показателем наличия дефекта является _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на 0,01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта. 

2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер  Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.2. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта.

3.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной в извещении, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.4. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта.

3.1.5. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

3.1.6. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.8. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.9. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 

3.1.11. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.12. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.1.13. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта.

3.1.14. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.15. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

3.1.16. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.17. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.18. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте. 

3.1.19. Оформить своими силами, с использованием собственных средств всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему Контракту, в том числе для производства земляных работ.

3.1.20. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки. 

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются __________________________________________________________________ полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

        5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

 СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством при:

· задержки Исполнителем начала работ сл п.1.3 настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

· остановке Исполнителем выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

7.4. Настоящий Контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                              Заказчик:

______________________________          Муниципальное предприятие                        

_______________________________        Жилищного хозяйства                                   

_______________________________        153000, г. Иваново,                                         

_______________________________        пр. Ф. Энгельса, 5  

_______________________________    ________________________  

_______________________________    ________________________                                                  

_______________________________        Директор МПЖХ                                              

______________________________       _______________С.С. Ликсонова

Утверждаю

Гл.инженер МПЖХ

______________С.С.Ликсонова


	
	


	
	Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:   11 Сосневская    дом   91    кв.5            

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества

0,36

504,8300

13,0400

125,5500

182,00

132,00

5,00

45,00

(47) 

100 м2 оклеенной поверхности

366,2400

1,7900

1,00

  1.1

101-9265

Обои

0,40

799

322,00

100 м2

  2

ТЕРр61-2-01

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

0,08

2660,5100

23,0200

1189,6000

213,00

116,00

2,00

95,00

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1447,8900

5,9800
0,00

  2.1

999-9900

Строительный  мусор

0,27

0

0,00

т

  3

ТЕРр61-5-01

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

0,132

3947,58

24,74

2077,91

521

244
3

274

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1844,93

6,43

1

  3.1

999-9900

Строительный  мусор

0,55836

0

0

т

  4

ТЕРр62-1-02

Окраска клеевыми составами улучшенная

0,132

228,2100

8,2400

77,5400

30,00

19,00

1,00

10,00

(46) 
100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

142,4300

1,3400

0,00

  5

ТЕРр56-9-01

Демонтаж дверных коробок  в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

0,01

1620,8800

462,6000

0,0000

17,00

12,00

5,00

0,00

(40) 

100 коробок

1158,2800
35,4500

0,00

  5.1

999-9900

Строительный  мусор

0,11

0

0,00

т

  6

ТЕРр56-10-01

Снятие дверных полотен

0,019

232,1900

0,0000

0,0000

4,00

4,00

0,00

0,00

(40) 

100 м2 дверных полотен

232,1900

0,0000

0,00

  6.1

999-9900

Строительный  мусор
0,02

0

0,00

т

  7

ТЕР10-01-039-03

Установка блоков дверных в перегородках   

0,019

4328,2050

468,1000

2905,2600

82,00

18,00

9,00

55,00

(9) 

ЗП=830,3*1,15; ЭММ=374,48*1,25; ЗПм=0*1,25

100 м2 проемов

954,8450

0,0000

0,00
  7.1

203-9057

Блоки дверные межкомнатные.

1,90

1246,15

2368,00

м2

  8

Скобяные изделия

2

0

110

220

  9

Наличники

10

0

20,38

204

  10

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
0,029

1054,1100

9,2000

330,1200

31,00

21,00

0,00

10,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

714,7900

1,4300

0,00

  10.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,000641

58000

37
т

  11

ТЕРр62-10-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,043

816,8900

9,2000

345,8900

35,00

20,00

0,00

15,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

461,8000

1,4300

0,00

  11.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,000924

58000

54

т

  12

ТЕРр62-11-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,132

712,0600

9,2000

385,4800

94,00
42,00

1,00

51,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,3800

1,4300

0,00

  12.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,00227

58000

132

т

  13

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

1,85

60,22

0

0

111,00

0

0

0,00

1209,00

628,00

26,00

555,00

2,00

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

2*6,17

6,17

12

  ФОТ рабочих

628*6,17

6,17

3875

  Машины и механизмы

26*3,11

3,11

81

  Материалы

555*3,58

3,58

1987

  Итого по неучтенным материалам

3337

  ТЗР

3337*0,05

5%

167

  Итого по перевозке

111

  Итого

9558

  Накладные расходы (9-Деревянные конструкции)

(18+0)*6,17*0,99828

0,99828

111

  Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции)

(18+0)*6,17*0,5355
0,5355

59

  Накладные расходы (40-Проемы)

(16+0)*6,17*0,7708

0,7708

76

  Сметная прибыль (40-Проемы)

(16+0)*6,17*0,62

0,62

61

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)

(360+1)*6,17*0,7426

0,7426

1654

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)

(360+1)*6,17*0,5
0,5

1114

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(102+0)*6,17*0,752

0,752

473

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(102+0)*6,17*0,5

0,5

315

  Накладные расходы (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(132+1)*6,17*0,7238

0,7238

594
  Сметная прибыль (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(132+1)*6,17*0,5

0,5

410

  Итого

14425

  Непредвиденные расходы

14425*0,02

2%

289

  Итого

14714

  Коэффициент инфляции

14714*0,05

5%

736

  Итого

15450

  НДС

15450*0,18

18%

2781

  Итого

18231

  Начальник ОРЖД

Смирнова.Л.В.

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Тарасова.А.А.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:  кв. 3    дом154   ул. 10  Сосневская          

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ЕР15-01-052-02

Устройство подвесных потолков с подшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ) по типу систем KNAUF и GYPROC: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом 

0,267

6581,3705

83,5100

6605,0900
1757,22

483,71

39,02

1234,49

(13) 

ЗП=2442,42*0,645*1,15; ЭММ=83,51*1,4*1,25; ЗПм=12,57*0,645*1,25; Мат=6605,09*0,7

100 м2 поверхности облицовки

2442,4200

12,5700

2,71

  1.1

101-9154

Листы гипсокартонные ГКЛ (ГКЛВ, ГКЛО и т.п)

28,035

121,47
3405,41

м2

  2

ТЕР15-06-001-07

Оклейка обоями потолков

0,267

906,7970

1,3000

759,7200

242,12

38,84

0,43

202,85

(13) 

ЗП=126,48*1,15; ЭММ=1,3*1,25; ЗПм=0,24*1,25

100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

126,4800

0,2400

0,08

  3

ТЕРр62-1-02
Окраска клеевыми составами- улучшенная стен

0,23

228,2100

8,2400

77,5400

52,49

32,76

1,90

17,83

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

142,4300

1,3400

0,31

  4

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества

0,6

504,8300
13,0400

125,5500

302,89

219,74

7,82

75,33

(47) 

100 м2 оклеенной поверхности

366,2400

1,7900

1,07

  4.1

101-9265

Обои  р.-1,12

0,7

799

536,93

100 м2

  5

ТЕРр61-3-01

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
0,16

3561,8100

26,8000

1977,5200

569,89

249,20

4,29

316,40

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1557,4900

6,9700

1,12

  5.1

999-9900

Строительный  мусор

0,7

0

0

т

  6

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,048

1054,1100

9,2000

330,1200

50,60

34,31

0,44

15,85

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

714,7900

1,4300

0,07

  6.1

101-9840
Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001061

58000

61,53

т

  7

ТЕРр62-11-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,267

712,0600

9,2000

385,4800

190,12

84,74
2,46

102,92

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,3800

1,4300

0,38

  7.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,004592

58000

266,36

т

  8

ТЕРр62-7-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
0,26

728,3900

9,2000

362,9100

189,38

92,63

2,39

94,36

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

356,2800

1,4300

0,37

  8.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,005486

58000
318,19

т

  9

ТЕРр57-4-05

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%

0,267

4256,9000

165,0100

3088,8700

1136,60

267,81

44,06

824,73

(41) 

100 м2

1003,0200

25,0000

6,68

  10

ТЕРр57-4-06

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до добавлять к 57-4-4 при крашеных полах
0,267

83,1300

0,0000

0,0000

22,20

22,20

0,00

0,00

(41) 

100 м2

83,1300

0,0000

0,00

  11

ТЕРр56-9-01

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

0,01

1620,8800

462,6000
0,0000

16,21

11,58

4,63

0,00

(40) 

100 коробок

1158,2800

35,4500

0,35

  11.1

999-9900

Строительный  мусор

0,1

0

0

т

  12

ТЕРр56-10-01

Снятие дверных полотен

0,0189

232,1900

0,0000

0,0000

4,39

4,39

0,00

0,00

(40) 

100 м2 дверных полотен
232,1900

0,0000

0,00

  12.1

999-9900

Строительный  мусор

0,0

0

0

т

  13

ТЕР10-01-039-01

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2

0,0189

5852,5605

1721,0800

2813,7900
110,61

16,77

40,66

53,18

(9) 

ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25

100 м2 проемов

771,6700

117,3500

2,77

  13.1

203-9057

Блоки дверные

1,9

1340

2532,6

м2

  13.2

101-9411

Скобяные изделия

1,0

110

110

комплект
  14

ТЕР15-04-025-04

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных

0,046

1413,5940

8,9800

622,8300

65,03

35,86

0,52

28,65

(13) 

ЗП=677,86*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25

100 м2 окрашиваемой поверхности

677,8600
1,5500

0,09

  15

ТЕР10-01-027-08

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными  в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2блоки 

0,0182

7273,2800

396,6500

3863,0800

132,37

53,04

9,02

70,31

(9) 
ЗП=2534,25*1,15; ЭММ=396,65*1,25; ЗПм=0*1,25

100 м2 проемов

2534,2500

0,0000

0,00

  15.1

203-9095

Блоки оконные  

1,8

2200

4004

м2

  15.2

101-9411

Скобяные изделия

1,0

110

110

комплект

  15.3

203-9055

Доски подоконные деревянные
1,4

340

475,98

м

  16

ТЕРр62-33-02

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

0,05

619,1700

0,9600

153,3300

30,96

23,24

0,05

7,67

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности
464,8800

0,0900

0,00

  16.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,000805

58000

46,69

т

  17

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

7

60,22

0

0

421,54

0

0

0,00

4873,08

1670,82

157,69

3044,57

16,00

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

16*6,17

6,17

99

  ФОТ рабочих

1670,82*6,17

6,17

10309

  Машины и механизмы

157,69*3,11

3,11

490

  Материалы

3044,57*3,58

3,58

10900

  Итого по неучтенным материалам
11868

  ТЗР

11868*0,05

5%

593

  Итого по перевозке

422

  Итого

34582

  Накладные расходы (9-Деревянные конструкции)

(69,81+2,77)*6,17*0,99828

0,99828

447

  Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции)

(69,81+2,77)*6,17*0,5355

0,5355

240

  Накладные расходы (13-Отделочные работы)

(558,41+2,88)*6,17*0,8883

0,8883

3076

  Сметная прибыль (13-Отделочные работы)

(558,41+2,88)*6,17*0,4675

0,4675

1619

  Накладные расходы (40-Проемы)

(15,97+0,35)*6,17*0,7708

0,7708

78

  Сметная прибыль (40-Проемы)

(15,97+0,35)*6,17*0,62

0,62

62

  Накладные расходы (41-Полы)

(290,01+6,68)*6,17*0,752

0,752

1377

  Сметная прибыль (41-Полы)

(290,01+6,68)*6,17*0,68

0,68

1245

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)

(249,2+1,12)*6,17*0,7426

0,7426

1147

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)
(249,2+1,12)*6,17*0,5

0,5

772

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(267,68+1,13)*6,17*0,752

0,752

1247

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(267,68+1,13)*6,17*0,5

0,5

829

  Накладные расходы (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)
(219,74+1,07)*6,17*0,7238

0,7238

986

  Сметная прибыль (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(219,74+1,07)*6,17*0,5

0,5

681

  Итого

48388

  Непредвиденные расходы

48388*0,02

2%

968

  Итого

49356

  Коэффициент инфляции

49356*0,05

5%

2468

  Итого

51824

  НДС

51824*0,18

18%

9328

  Итого

61152

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Тарасова.А.А.

Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:  ул. Новая     дом  11 дробь6    кв. 2          

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ТЕРр62-1-02

Окраска клеевыми составами улучшенная

0,297

228,2100

8,2400

77,5400

67,78

42,30

2,45

23,03

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

142,4300

1,3400

0,40

  2

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества
0,85

504,8300

13,0400

125,5500

429,1

311,3

11,08

106,72

(47) 

100 м2 оклеенной поверхности

366,2400

1,7900

1,52

  2.1

101-9265

Обои  р.-1,12

0,952

799

760,65

100 м2

  3

ТЕРр61-5-01

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
0,15

3947,5800

24,7400

2077,9100

592,14

276,74

3,71

311,69

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1844,9300

6,4300

0,96

  3.1

999-9900

Строительный  мусор

0,6345

0

0

т

  4

ТЕРр61-3-01

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

0,3

3561,8100

26,8000

1977,5200

1068,55

467,25

8,04

593,26

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности
1557,4900

6,9700

2,09

  4.1

999-9900

Строительный  мусор

1,269

0

0

т

  5

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,1008

1054,1100

9,2000
330,1200

106,26

72,05

0,93

33,28

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

714,7900

1,4300

0,14

  5.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,002228

58000

129,21

т

  6

ТЕРр62-10-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
0,08

816,8900

9,2000

345,8900

65,35

36,94

0,74

27,67

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

461,8000

1,4300

0,11

  6.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
0,00172

58000

99,76

т

  7

ТЕРр62-11-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,297

712,0600

9,2000

385,4800

211,48

94,26

2,73

114,49

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,3800

1,4300

0,42

  7.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,005108

58000

296,29

т

  8

ТЕРр56-5-02

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

0,03

3810,4900
18,2400

876,2300

114,32

87,48

0,55

26,29

(40) 

100 створок или глухих переплетов

2916,0200

1,7000

0,05

  8.1

999-9900

Строительный  мусор

0,0165

0

0

т

  9

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

1

60,22

0

0

60,22

0

0

0,00

2654,98

1388,32

30,23

1236,43

5,69

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

5,69*6,17

6,17

35

  ФОТ рабочих

1388,32*6,17

6,17

8566

  Машины и механизмы

30,23*3,11

3,11

94

  Материалы

1236,43*3,58

3,58
4426

  Итого по неучтенным материалам

1286

  ТЗР

1286*0,05

5%

64

  Итого по перевозке

60

  Итого

14496

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)

(743,99+3,05)*6,17*0,7426

0,7426

3423

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)

(743,99+3,05)*6,17*0,5
0,5

2305

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(245,55+1,07)*6,17*0,752

0,752

1144

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(245,55+1,07)*6,17*0,5

0,5

761

  Накладные расходы (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(311,3+1,52)*6,17*0,7238
0,7238

1397

  Сметная прибыль (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(311,3+1,52)*6,17*0,5

0,5

965

  Итого

24491

  Непредвиденные расходы

24491*0,02

2%

490

  Итого

24981

  Коэффициент инфляции

24981*0,05

5%

1249

  Итого

26230

  НДС

26230*0,18
18%

4721

  Итого

30951

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Тарасова.А.А.

Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:   10 Сосневская   дом 107    кв.6            

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб
Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ЕР15-01-052-02

Устройство подвесных потолков с подшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ) по типу систем KNAUF и GYPROC: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом 
0,179

6581,3705

83,5100

6605,0900

1178,00

324,00

26,00

828,00

(13) 

ЗП=2442,42*0,645*1,15; ЭММ=83,51*1,4*1,25; ЗПм=12,57*0,645*1,25; Мат=6605,09*0,7

100 м2 поверхности облицовки

2442,4200

12,5700

2,00

  1.1

101-9154

Листы гипсокартонные ГКЛ (ГКЛВ, ГКЛО и т.п)

18,795

121,47

2283

м2

  2

ТЕР15-06-001-07

Оклейка обоями потолков

0,179

906,7970
1,3000

759,7200

162,00

26,00

0,00

136,00

(13) 

ЗП=126,48*1,15; ЭММ=1,3*1,25; ЗПм=0,24*1,25

100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

126,4800

0,2400

0,00

  3

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества

0,51

504,8300

13,0400

125,5500

258,00
187,00

7,00

64,00

(47) 

100 м2 оклеенной поверхности

366,2400

1,7900

1,00

  3.1

101-9265

Обои

0,57

799

456,00

100 м2

  4

ТЕРр61-3-03

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
0,51

3141,7000

26,8000

1977,5200

1603,00

580,00

14,00

1009,00

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1137,3800

6,9700

4,00

  4.1

999-9900

Строительный  мусор

2,1573

0

0

т

  5

ТЕРр56-14-03
Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте и ширине

0,01

3127,9100

0,0000

24,3400

31,00

31,00

0,00

0,00

(40) 

100 полотен

3103,5700

0,0000

0,00

  5.1

999-9900

Строительный  мусор

0,002

0

0

т

  6

ТЕРр56-5-02

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю
0,04

3810,4900

18,2400

876,2300

153,00

117,00

1,00

35,00

(40) 

100 створок или глухих переплетов

2916,0200

1,7000

0,00

  6.1

999-9900

Строительный  мусор

0,022
0

0

т

  7

ТЕРр57-4-04

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%

0,179

2220,9500

73,0400

1289,1600

398,00

154,00

13,00

231,00

(41) 

100 м2

858,7500

10,7200

2,00

  8

ТЕРр57-4-06

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до добавлять к 57-4-4 при крашеных полах
0,179

83,1300

0,0000

0,0000

15,00

15,00

0,00

0,00

(41) 

100 м2

83,1300

0,0000

0,00

  9

ТЕРр57-3-01

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

0,17

23,6800

0,0000

0,0000

4,00

4,00

0,00
0,00

(41) 

100 м плинтусов

23,6800

0,0000

0,00

  9.1

999-9900

Строительный  мусор

0,0187

0

0

т

  10

ТЕР11-01-039-01

Устройство плинтусов деревянных

0,17

497,6840

7,6800

427,6400

85,00

10,00

2,00

73,00

(10) 

ЗП=52,56*1,15; ЭММ=7,68*1,25; ЗПм=0*1,25

100 м плинтусов

52,5600

0,0000

0,00

  11

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,046

1054,1100

9,2000

330,1200

48,00

33,00

0,00

15,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности
714,7900

1,4300

0,00

  11.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001017

58000

59

т

  12

ТЕРр62-10-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
0,048

816,8900

9,2000

345,8900

39,00

22,00

0,00

17,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

461,8000

1,4300

0,00

  12.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001032

58000

60

т

  13

ТЕРр62-11-05
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,179

712,0600

9,2000

385,4800

128,00

57,00

2,00

69,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,3800

1,4300

0,00

  13.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
0,003079

58000

179

т

  14

ТЕРр62-33-02

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

0,0275

619,1700

0,9600

153,3300

17,00

13,00

0,00

4,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

464,8800

0,0900

0,00

  14.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,000443

58000

26

т

  15

ТЕР18-03-001-01

Установка радиаторов чугунныхМАТ.=6244,24-5923=321,24

0,01246
1488,3600

430,8700

321,2400

19,00

8,00

7,00

4,00

(14) 

ЗП=546,55*1,15; ЭММ=430,87*1,25; ЗПм=23,28*1,25

100 квт радиаторов и конвекторов

546,5500

23,2800

0,00

  16

Радиаторы чугунные

4

0

224,58

898

секция

  17

ТЕРр65-19-01

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
0,01

774,3700

76,9700

0,0000

8,00

7,00

1,00

0,00

(49) 

100 шт.

697,4000

20,0000

0,00

  18

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

2,2

60,22

0

0

132,00

0

0

0,00

4146,00

1588,00

73,00

2485,00

9,00

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

9*6,17

6,17

56

  ФОТ рабочих

1588*6,17

6,17

9798

  Машины и механизмы

73*3,11

3,11

227

  Материалы

2485*3,58

3,58

8896

  Итого по неучтенным материалам

3961

  ТЗР

3961*0,05
5%

198

  Итого по перевозке

132

  Итого

23212

  Накладные расходы (10-Полы)

(10+0)*6,17*1,04058

1,04058

64

  Сметная прибыль (10-Полы)

(10+0)*6,17*0,6375

0,6375

39

  Накладные расходы (13-Отделочные работы)

(350+2)*6,17*0,8883

0,8883

1929

  Сметная прибыль (13-Отделочные работы)
(350+2)*6,17*0,4675

0,4675

1015

  Накладные расходы (14-Сантехнические работы внутренние)

(8+0)*6,17*1,08288

1,08288

53

  Сметная прибыль (14-Сантехнические работы внутренние)

(8+0)*6,17*0,7055

0,7055

35

  Накладные расходы (40-Проемы)
(148+0)*6,17*0,7708

0,7708

704

  Сметная прибыль (40-Проемы)

(148+0)*6,17*0,62

0,62

566

  Накладные расходы (41-Полы)

(173+2)*6,17*0,752

0,752

812

  Сметная прибыль (41-Полы)

(173+2)*6,17*0,68

0,68

734

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)
(580+4)*6,17*0,7426

0,7426

2676

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)

(580+4)*6,17*0,5

0,5

1802

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(125+0)*6,17*0,752

0,752

580

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(125+0)*6,17*0,5

0,5

386

  Накладные расходы (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)
(187+1)*6,17*0,7238

0,7238

840

  Сметная прибыль (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(187+1)*6,17*0,5

0,5

580

  Накладные расходы (49-Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка )
(7+0)*6,17*0,6956

0,6956

30

  Сметная прибыль (49-Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка )

(7+0)*6,17*0,5

0,5

22

  Итого

36079

  Непредвиденные расходы

36079*0,02

2%

722

  Итого

36801

  Коэффициент инфляции

36801*0,05
5%

1840

  Итого

38641

  НДС

38641*0,18

18%

6955

  Итого

45596

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Тарасова.А.А.

Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:  ул. Новая     дом 11/6   кв. 3          

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат
Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ТЕРр62-1-02

Окраска клеевыми составами улучшенная

0,17

228,2100

8,2400

77,5400

38,79

24,21

1,40

13,18

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

142,4300

1,3400

0,23

  2

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества

0,45

504,8300

13,0400

125,5500
227,18

164,81

5,87

56,50

(47) 

100 м2 оклеенной поверхности

366,2400

1,7900

0,81

  2.1

101-9265

Обои 1,12

1

799

402,70

100 м2

  3

ТЕРр61-2-07

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
0,1

3054,2700

23,0200

1403,1100

305,42

162,81

2,30

140,31

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1628,1400

5,9800

0,60

  3.1

999-9900

Строительный  мусор

0,338

0

0

т

  4

ТЕРр61-5-01

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

0,17

3947,5800

24,7400

2077,9100

671,09

313,64

4,21

353,24

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1844,9300

6,4300

1,09

  4.1

999-9900

Строительный  мусор

0,7191

0

0

т

  5

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,046

1054,1100

9,2000

330,1200

48,49

32,88

0,42

15,19

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

714,7900

1,4300

0,07

  5.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001017

58000

58,96

т

  6

ТЕРр62-10-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,046

816,89

9,2000

345,8900

37,57

21,24

0,42

15,91

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

461,8000

1,4300

0,07

  6.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,000989

58000

57,36

т

  7

ТЕРр56-5-02

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

0,01

3810,4900

18,2400

876,2300

38,10

29,16

0,18

8,76

(40) 

100 створок или глухих переплетов

2916,0200

1,7000

0,02

  7.1

999-9900

Строительный  мусор

0

0

0,00

т

  8

ТЕРр63-1-02

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

0,042

7489,0800

32,6000

6107,9000

314,54

56,64

1,37

256,53

(47) 

100 м2 остекления

1348,5800

4,4700

0,19

  8.1

999-9900

Строительный  мусор

0,021

0

0

т

  9

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

1

60,22

0

0

60,22

0

0

0,00

1681,18

805,39

16,17

859,62

3,08

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

3,08*6,17

6,17

19

  ФОТ рабочих

805,39*6,17

6,17

4969

  Машины и механизмы

16,17*3,11

3,11

50

  Материалы

859,62*3,58

3,58

3077

  Итого по неучтенным материалам

519

  ТЗР

519*0,05

5%

26

  Итого по перевозке

60

  Итого

8701

  Накладные расходы (40-Проемы)

(29,16+0,02)*6,17*0,7708

0,7708

139

  Сметная прибыль (40-Проемы)

(29,16+0,02)*6,17*0,62

0,62

112

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)

(476,45+1,69)*6,17*0,7426

0,7426

2191

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)

(476,45+1,69)*6,17*0,5

0,5

1475

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(78,33+0,37)*6,17*0,752

0,752

365

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(78,33+0,37)*6,17*0,5

0,5

243

  Накладные расходы (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(221,45+1)*6,17*0,7238

0,7238

993

  Сметная прибыль (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(221,45+1)*6,17*0,5

0,5

686

  Итого

14905

  Непредвиденные расходы

14905*0,02

2%

298

  Итого

15203

  Коэффициент инфляции

15203*0,05

5%

760

  Итого

15963

  НДС

15963*0,18

18%

2873

  Итого

18836

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:  ул. Новая     дом 11/6   кв.4          

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ТЕРр62-1-02

Окраска клеевыми составами улучшенная

0,108

228,2100

8,2400

77,5400

24,64

15,38

0,89

8,37

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

142,4300

1,3400

0,14

  2

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества

0,35

504,8300

13,0400

125,5500

176,68

128,18

4,56

43,94

(47) 

100 м2 оклеенной поверхности

366,2400

1,7900

0,63

  2.1

101-9265

Обои  р.-1,12

0,392

799

313,21

100 м2

  3

ТЕРр61-2-07

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

0,08

3054,2700

23,0200

1403,1100

244,34

130,25

1,84

112,25

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1628,1400

5,9800

0,48

  3.1

999-9900

Строительный  мусор

0,2704

0

0

т

  4

ТЕРр61-5-01

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

0,108

3947,5800

24,7400

2077,9100

426,33

199,25

2,67

224,41

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1844,9300

6,4300

0,69

  4.1

999-9900

Строительный  мусор

0,45684

0

0

т

  5

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,051

1054,1100

9,2000

330,1200

53,76

36,45

0,47

16,84

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

714,7900

1,4300

0,07

  5.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001127

58000

65,37

т

  6

ТЕРр62-11-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,108

712,0600

9,2000

385,4800

76,90

34,28

0,99

41,63

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,3800

1,4300

0,15

  6.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001858

58000

107,74

т

  7

ТЕРр63-1-02

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

0,045

7489,0800

32,6000

6107,9000

337,02

60,69

1,47

274,86

(47) 

100 м2 остекления

1348,5800

4,4700

0,20

  7.1

999-9900

Строительный  мусор

0,0225

0

0

т

  8

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

1

60,22

0

0

60,22

0

0

0,00

1339,67

604,48

12,89

722,30

2,36

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

2,36*6,17

6,17

15

  ФОТ рабочих

604,48*6,17

6,17

3730

  Машины и механизмы

12,89*3,11

3,11

40

  Материалы

722,3*3,58

3,58

2586

  Итого по неучтенным материалам

486

  ТЗР

486*0,05

5%

24

  Итого по перевозке

60

  Итого

6926

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)

(329,5+1,17)*6,17*0,7426

0,7426

1515

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)

(329,5+1,17)*6,17*0,5

0,5

1020

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(86,11+0,36)*6,17*0,752

0,752

401

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(86,11+0,36)*6,17*0,5

0,5

267

  Накладные расходы (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(188,87+0,83)*6,17*0,7238

0,7238

847

  Сметная прибыль (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(188,87+0,83)*6,17*0,5

0,5

585

  Итого

11561

  Непредвиденные расходы

11561*0,02

2%

231

  Итого

11792

  Коэффициент инфляции

11792*0,05

5%

590

  Итого

12382

  НДС

12382*0,18

18%

2229

  Итого

14611

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:  ул. 2 Талицкая      дом 6   кв. 3          

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ТЕРр62-1-02

Окраска клеевыми составами улучшенная

0,25

228,2100

8,2400

77,5400

57,06

35,61

2,06

19,39

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

142,4300

1,3400

0,34

  2

ТЕРр61-2-01

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

0,5

2660,5100

23,0200

1189,6000

1330,26

723,95

11,51

594,80

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1447,8900

5,9800

2,99

  2.1

999-9900

Строительный  мусор

1,69

0

0,00

т

  3

ТЕР10-01-039-01

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2

0,018

5852,5605

2151,3500

2813,7900

105,34

15,97

38,72

50,65

(9) 

ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25

100 м2 проемов

887,4205

146,6875

2,64

  3.1

203-9057

Блоки дверные

1,80

800,38

1440,68

м2

  3.2

101-9411

Скобяные изделия

1,00

110

110,01

комплект

  4

ТЕРр62-7-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,85

728,3900

9,2000

362,9100

619,13

302,84

7,82

308,47

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

356,2800

1,4300

1,22

  4.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,02

58000

1040,23

т

  5

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,08

1054,1100

9,2000

330,1200

84,33

57,18

0,74

26,41

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

714,7900

1,4300

0,11

  5.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001768

58000

102,54

т

  6

ТЕРр62-10-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,12

816,8900

9,2000

345,8900

98,03

55,42

1,10

41,51

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

461,8000

1,4300

0,17

  6.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,00258

58000

149,64

т

  7

ТЕРр62-11-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,241

712,0600

9,2000

385,4800

171,61

76,49

2,22

92,90

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,3800

1,4300

0,34

  7.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,00

58000

240,42

т

  8

ТЕРр55-5-01

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

0,07

1753,5900

783,5500

0,0000

122,75

67,9

54,85

0,00

(39) 

100 м2 перегородок

970,0400

60,0100

4,2

  8.1

999-9899

Строительный мусор и масса возвратных материалов

1,358

0

0

т

  9

ТЕРр53-20-04

Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних, заделка проёмов

0,02

22364,74

5107,44

12734,8

447,3

90,45

102,15

254,7

(37) 

100 м3 кладки

4522,50

348,27

6,97

  9.1

404-9001

Кирпич

0,8

7033

5626,4

1000 шт.

  10

ТЕРр65-6-15

Смена санитарных приборов моек на одно отделение

0,01

2845,3200

91,2600

360,7700

28,45

23,93

0,91

3,61

(49) 

100 приборов

2393,2900

12,5000

0,13

  10.1

300-9400

Санитарные приборы

1,00

356

356,00

комплект

  11

ТЕРр65-5-07

Смена арматуры смесителей без душевой сетки

0,01

1629,9800

8,6400

159,3400

16,30

14,62

0,09

1,59

(49) 

100 шт.

1462,0000

0,8000

0,01

  11.1

300-9450

Смесители ёлочка

1,00

320

320,00

шт.

  11.2

999-9899

Строительный мусор и масса возвратных материалов

0,00

0

0,00

т

  12

ТЕРр65-6-12

Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт#

0,01

3509,9000

97,7900

395,2700

35,10

30,17

0,98

3,95

(49) 

100 приборов

3016,8400

13,4000

0,13

  12.1

300-9400

Санитарные приборы

1,00

1950

1950,00

комплект

  13

ТЕРр65-6-24

Смена санитарных приборов умывальников

0,01

2134,6200

91,2600

493,6400

21,35

15,50

0,91

4,94

(49) 

100 приборов

1549,7200

12,5000

0,13

  13.1

300-9400

Санитарные приборы

1,00

528

528

комплект

  14

ТЕРр65-14-01

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм

0,05

259,6900

0,0000

0,0000

12,98

12,98

0,00

0,00

(49) 

100 м трубопроводов

259,6900

0,0000

0,00

  15

ТЕР16-02-001-01

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

0,05

2350,8205

68,0125

1988,9600

117,54

14,69

3,40

99,45

(14) 

ЗП=255,52*1,15; ЭММ=54,41*1,25; ЗПм=1,55*1,25

100 м трубопровода

293,8480

1,9375

0,10

  16

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

3,05

60,22

0

0

183,67

0

0

0,00

3267,53

1537,70

227,46

1502,37

19,48

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

19,48*6,17

6,17

120

  ФОТ рабочих

1537,7*6,17

6,17

9488

  Машины и механизмы

227,46*3,11

3,11

707

  Материалы

1502,37*3,58

3,58

5378

  Итого по неучтенным материалам

11864

  ТЗР

11864*0,05

5%

593

  Итого по перевозке

184

  Итого

28214

  Накладные расходы (9-Деревянные конструкции)

(15,97+2,64)*6,17*0,99828

0,99828

115

  Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции)

(15,97+2,64)*6,17*0,5355

0,5355

61

  Накладные расходы (14-Сантехнические работы внутренние)

(14,69+0,1)*6,17*1,08288

1,08288

99

  Сметная прибыль (14-Сантехнические работы внутренние)

(14,69+0,1)*6,17*0,7055

0,7055

64

  Накладные расходы (37-Стены)

(90,45+6,97)*6,17*0,8084

0,8084

486

  Сметная прибыль (37-Стены)

(90,45+6,97)*6,17*0,7

0,7

421

  Накладные расходы (39-Перегородки)

(67,9+4,2)*6,17*0,8366

0,8366

372

  Сметная прибыль (39-Перегородки)

(67,9+4,2)*6,17*0,65

0,65

289

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)

(723,95+2,99)*6,17*0,7426

0,7426

3331

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)

(723,95+2,99)*6,17*0,5

0,5

2243

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(527,54+2,18)*6,17*0,752

0,752

2458

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(527,54+2,18)*6,17*0,5

0,5

1634

  Накладные расходы (49-Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка )

(97,2+0,4)*6,17*0,6956

0,6956

419

  Сметная прибыль (49-Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка )

(97,2+0,4)*6,17*0,5

0,5

301

  Итого

40507

  Непредвиденные расходы

40507*0,02

2%

810

  Итого

41317

  Коэффициент инфляции

41317*0,05

5%

2066

  Итого

43383

  НДС

43383*0,18

18%

7809

  Итого

51192

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Зюзина.Ф.В

Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:   10 Сосневская   дом 107    кв.7            

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ТЕРр62-1-02

Окраска клеевыми составами улучшенная

0,2

228,2100

8,2400

77,5400

46,00

28,00

2,00

16,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

142,4300

1,3400

0,00

  2

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества

0,54

504,8300

13,0400

125,5500

273,00

198,00

7,00

68,00

(47) 

100 м2 оклеенной поверхности

366,2400

1,7900

1,00

  2.1

101-9265

Обои

0,60

799

483,00

100 м2

  3

ТЕРр61-5-01

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

0,2

3947,58

24,74

2077,91

790

369

5

416

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1844,93

6,43

1

  3.1

999-9900

Строительный  мусор

0,846

0

0

т

  4

ТЕРр61-3-03

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм

0,54

3141,7

26,8

1977,52

1696

614

14

1068

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1137,38

6,97

4

  4.1

999-9900

Строительный  мусор

2,2842

0

0

т

  5

ТЕРр56-14-03

Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте и ширине

0,01

3127,91

0

24,34

31

31

0

0

(40) 

100 полотен

3103,57

0

0

  5.1

999-9900

Строительный  мусор

0,002

0

0

т

  6

ТЕРр56-5-02

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

0,04

3810,49

18,24

876,23

153

117

1

35

(40) 

100 створок или глухих переплетов

2916,02

1,7

0

  6.1

999-9900

Строительный  мусор

0,022

0

0

т

  7

ТЕРр57-4-04

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%

0,2

2220,9500

73,0400

1289,1600

445,00

172,00

15,00

258,00

(41) 

100 м2

858,7500

10,7200

2,00

  8

ТЕРр57-4-06

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до добавлять к 57-4-4 при крашеных полах

0,2

83,1300

0,0000

0,0000

17,00

17,00

0,00

0,00

(41) 

100 м2

83,1300

0,0000

0,00

  9

ТЕРр57-3-01

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

0,18

23,6800

0,0000

0,0000

4,00

4,00

0,00

0,00

(41) 

100 м плинтусов

23,6800

0,0000

0,00

  9.1

999-9900

Строительный  мусор

0,0198

0

0

т

  10

ТЕР11-01-039-01

Устройство плинтусов деревянных

0,18

497,6840

7,6800

427,6400

90,00

11,00

2,00

77,00

(10) 

ЗП=52,56*1,15; ЭММ=7,68*1,25; ЗПм=0*1,25

100 м плинтусов

52,5600

0,0000

0,00

  11

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,046

1054,1100

9,2000

330,1200

48,00

33,00

0,00

15,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

714,7900

1,4300

0,00

  11.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001017

58000

59

т

  12

ТЕРр62-10-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,048

816,8900

9,2000

345,8900

39,00

22,00

0,00

17,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

461,8000

1,4300

0,00

  12.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001032

58000

60

т

  13

ТЕРр62-11-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,2

712,0600

9,2000

385,4800

142,00

63,00

2,00

77,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,3800

1,4300

0,00

  13.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,00344

58000

200

т

  14

ТЕРр62-33-02

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

0,0275

619,1700

0,9600

153,3300

17,00

13,00

0,00

4,00

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

464,8800

0,0900

0,00

  14.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,000443

58000

26

т

  15

ТЕР18-03-001-01

Установка радиаторов чугунныхМАТ.=6244,24-5923=321,24

0,01246

1488,3600

430,8700

321,2400

19,00

8,00

7,00

4,00

(14) 

ЗП=546,55*1,15; ЭММ=430,87*1,25; ЗПм=23,28*1,25

100 квт радиаторов и конвекторов

546,5500

23,2800

0,00

  16

Радиаторы чугунные

4

0

224,58

898

секция

  17

ТЕРр65-19-01

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг

0,01

774,3700

76,9700

0,0000

8,00

7,00

1,00

0,00

(49) 

100 шт.

697,4000

20,0000

0,00

  18

ТЕРр63-1-02

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

0,042

7489,0800

32,6000

6107,9000

315,00

57,00

1,00

257,00

(47) 

100 м2 остекления

1348,5800

4,4700

0,00

  18.1

999-9900

Строительный  мусор

0,021

0

0

т

  19

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

3,19

60,22

0

0

192,00

0

0

0,00

4133,00

1764,00

57,00

2312,00

8,00

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

8*6,17

6,17

49

  ФОТ рабочих

1764*6,17

6,17

10884

  Машины и механизмы

57*3,11

3,11

177

  Материалы

2312*3,58

3,58

8277

  Итого по неучтенным материалам

1726

  ТЗР

1726*0,05

5%

86

  Итого по перевозке

192

  Итого

21342

  Накладные расходы (10-Полы)

(11+0)*6,17*1,04058

1,04058

71

  Сметная прибыль (10-Полы)

(11+0)*6,17*0,6375

0,6375

43

  Накладные расходы (14-Сантехнические работы внутренние)

(8+0)*6,17*1,08288

1,08288

53

  Сметная прибыль (14-Сантехнические работы внутренние)

(8+0)*6,17*0,7055

0,7055

35

  Накладные расходы (40-Проемы)

(148+0)*6,17*0,7708

0,7708

704

  Сметная прибыль (40-Проемы)

(148+0)*6,17*0,62

0,62

566

  Накладные расходы (41-Полы)

(193+2)*6,17*0,752

0,752

905

  Сметная прибыль (41-Полы)

(193+2)*6,17*0,68

0,68

818

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)

(983+5)*6,17*0,7426

0,7426

4527

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)

(983+5)*6,17*0,5

0,5

3048

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(159+0)*6,17*0,752

0,752

738

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(159+0)*6,17*0,5

0,5

491

  Накладные расходы (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(255+1)*6,17*0,7238

0,7238

1143

  Сметная прибыль (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(255+1)*6,17*0,5

0,5

790

  Накладные расходы (49-Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка )

(7+0)*6,17*0,6956

0,6956

30

  Сметная прибыль (49-Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка )

(7+0)*6,17*0,5

0,5

22

  Итого

35326

  Непредвиденные расходы

35326*0,02

2%

707

  Итого

36033

  Коэффициент инфляции

36033*0,05

5%

1802

  Итого

37835

  НДС

37835*0,18

18%

6810

  Итого

44645

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     _______________С.С.Ликсонова                                      

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

     ремонт   квартиры    по адресу:  ул. Новая   д.11   дробь 6    кв. 1       

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

  1

ТЕРр62-1-02

Окраска клеевыми составами улучшенная

0,165

228,2100

8,2400

77,5400

37,65

23,50

1,36

12,79

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

142,4300

1,3400

0,22

  2

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества

0,45

504,8300

13,0400

125,5500

227,18

164,81

5,87

56,50

(47) 

100 м2 оклеенной поверхности

366,2400

1,7900

0,81

  2.1

101-9265

Обои р.-1,12

1

799

402,70

100 м2

  3

ТЕРр61-2-01

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

0,15

2660,5100

23,0200

1189,6000

399,07

217,18

3,45

178,44

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1447,8900

5,9800

0,90

  3.1

999-9900

Строительный  мусор

1

0

0,00

т

  4

ТЕРр61-5-01

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

0,165

3947,5800

24,7400

2077,9100

651,35

304,41

4,08

342,86

(45) 

100 м2 отремонтированной поверхности

1844,9300

6,4300

1,06

  4.1

999-9900

Строительный  мусор

0,69795

0

0

т

  5

ТЕРр62-9-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %

0,0504

1054,1100

9,2000

330,1200

53,13

36,03

0,46

16,64

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

714,7900

1,4300

0,07

  5.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001114

58000

64,6

т

  6

ТЕРр62-10-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,048

816,89

9,2000

345,8900

39,21

22,17

0,44

16,60

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

461,8000

1,4300

0,07

  6.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,001032

58000

59,86

т

  7

ТЕРр62-33-02

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

0,0275

619,1700

0,9600

153,3300

17,03

12,78

0,03

4,22

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

464,8800

0,0900

0,00

  7.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,000443

58000

25,68

т

  8

ТЕРр56-5-02

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

0,02

3810,4900

18,2400

876,2300

76,20

58,32

0,36

17,52

(40) 

100 створок или глухих переплетов

2916,0200

1,7000

0,03

  8.1

999-9900

Строительный  мусор

0

0

0,00

т

  9

ТЕРр62-11-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,165

712,0600

9,2000

385,4800

117,49

52,37

1,52

63,60

(46) 

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,3800

1,4300

0,24

  9.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,002838

58000

164,6

т

  10

ССЦ0-1.2006 

Отвозка строительного мусора

2

60,22

0

0

120,44

0

0

0,00

1618,31

891,57

17,57

709,17

3,40

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

3,4*6,17

6,17

21

  ФОТ рабочих

891,57*6,17

6,17

5501

  Машины и механизмы

17,57*3,11

3,11

55

  Материалы

709,17*3,58

3,58

2539

  Итого по неучтенным материалам

717

  ТЗР

717*0,05

5%

36

  Итого по перевозке

120

  Итого

8968

  Накладные расходы (10-Полы)

(0+0)*6,17*1,04058

1,04058

0

  Сметная прибыль (10-Полы)

(0+0)*6,17*0,6375

0,6375

0

  Накладные расходы (14-Сантехнические работы внутренние)

(0+0)*6,17*1,08288

1,08288

0

  Сметная прибыль (14-Сантехнические работы внутренние)

(0+0)*6,17*0,7055

0,7055

0

  Накладные расходы (40-Проемы)

(58,32+0,03)*6,17*0,7708

0,7708

278

  Сметная прибыль (40-Проемы)

(58,32+0,03)*6,17*0,62

0,62

223

  Накладные расходы (41-Полы)

(0+0)*6,17*0,752

0,752

0

  Сметная прибыль (41-Полы)

(0+0)*6,17*0,68

0,68

0

  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)

(521,59+1,96)*6,17*0,7426

0,7426

2399

  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)

(521,59+1,96)*6,17*0,5

0,5

1615

  Накладные расходы (46-Малярные работы)

(146,85+0,6)*6,17*0,752

0,752

684

  Сметная прибыль (46-Малярные работы)

(146,85+0,6)*6,17*0,5

0,5

455

  Накладные расходы (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(164,81+0,81)*6,17*0,7238

0,7238

740

  Сметная прибыль (47-Стекольные, обойные и облицовочные работы)

(164,81+0,81)*6,17*0,5

0,5

511

  Накладные расходы (49-Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка )

(0+0)*6,17*0,6956

0,6956

0

  Сметная прибыль (49-Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка )

(0+0)*6,17*0,5

0,5

0

  Итого

15873

  Непредвиденные расходы

15873*0,02

2%

317

  Итого

16190

  Коэффициент инфляции

16190*0,05

5%

810

  Итого

17000

  НДС

17000*0,18

18%

3060

  Итого

20060

  Инженер ОРЖД

Жукова.И.В.

  Инженер ОРЖД

Утверждаю

Гл.инженер МПЖХ

______________С.С.Ликсонова

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

  Ремонт квартиры по ул.Велижская, д.62, кв.17

  № п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

обслуживающ. машины

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

На един.

Всего

  1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

  1

ТЕРр61-2-01

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

0,15

2883,4485

23,02

1189,6

432,52

249,76

4,32

178,44

203,07

30,4605

(0) 

ЗП=1447,89*1,15; ЭММ=23,02*1,25; ЗПм=5,98*1,25

100 м2 отремонтированной поверхности

1447,89

5,98

1,12

0,67

0,1005

  1.1

999-9900

Строительный  мусор

0,507

0

0

т

  2

ТЕРр61-4-07

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

0,05

3914,2475

24,74

1473,21

195,71

120,51

1,55

73,66

290,27

14,5135

(0) 

ЗП=2095,75*1,15; ЭММ=24,74*1,25; ЗПм=6,43*1,25

100 м2 отремонтированной поверхности

2095,75

6,43

0,4

0,72

0,036

  2.1

999-9900

Строительный  мусор

0,169

0

0

т

  3

ТЕРр61-7-01

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

0,03

5610,7

39,86

2805,15

168,32

82,97

1,2

84,15

383,06

11,4918

(0) 

100 м2 отремонтированной поверхности

2765,69

10,36

0,31

1,16

0,0348

  3.1

999-9900

Строительный  мусор

0,243

0

0

т

  4

ТЕРр62-1-01

Окраска клеевыми составами простая

0,55

188,9755

8,24

74,06

103,94

57,54

5,67

40,73

13,7

7,535

(0) 

ЗП=90,97*1,15; ЭММ=8,24*1,25; ЗПм=1,34*1,25

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем

90,97

1,34

0,92

0,15

0,0825

  5

ТЕРр62-7-03

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35 %

0,22

1043,141

9,2

500,18

229,49

116,92

2,53

110,04

66,4

14,608

(0) 

ЗП=462,14*1,15; ЭММ=9,2*1,25; ЗПм=1,43*1,25

100 м2 окрашиваемой поверхности

462,14

1,43

0,39

0,16

0,0352

  5.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,003674

58000

213,09

т

  6

ТЕРр63-6-01

Смена обоев обыкновенного качества

0,9

563,026

13,04

125,55

506,72

379,06

14,67

113

52,62

47,358

(0) 

ЗП=366,24*1,15; ЭММ=13,04*1,25; ЗПм=1,79*1,25

100 м2 оклеенной поверхности

366,24

1,79

2,01

0,2

0,18

  6.1

101-9265

Обои

1,008

799

805,39

100 м2

  7

ТЕРр62-11-05

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%

0,47

761,967

9,2

385,48

358,12

171,54

5,41

181,18

45,6

21,432

(0) 

ЗП=317,38*1,15; ЭММ=9,2*1,25; ЗПм=1,43*1,25

100 м2 окрашиваемой поверхности

317,38

1,43

0,84

0,16

0,0752

  7.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,008084

58000

468,87

т

  8

ТЕРр62-9-03

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35 %

0,12

1376,448

9,2

428,48

165,17

112,38

1,38

51,42

117

14,04

(0) 

ЗП=814,32*1,15; ЭММ=9,2*1,25; ЗПм=1,43*1,25

100 м2 окрашиваемой поверхности

814,32

1,43

0,21

0,16

0,0192

  8.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,002088

58000

121,1

т

  9

ТЕРр62-10-03

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%

0,2

1143,856

9,2

460,02

228,77

134,47

2,3

92

84

16,8

(0) 

ЗП=584,64*1,15; ЭММ=9,2*1,25; ЗПм=1,43*1,25

100 м2 окрашиваемой поверхности

584,64

1,43

0,36

0,16

0,032

  9.1

101-9840

Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011

0,00344

58000

199,52

т

  10

ТЕРр57-3-01

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

0,5

27,232

0

0

13,62

13,62

0

0

3,77

1,885

(0) 

ЗП=23,68*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25

100 м плинтусов

23,68

0

0

0

0

  10.1

999-9900

Строительный  мусор

0,055

0

0

т

  11

ТЕР11-01-039-01

Устройство плинтусов деревянных

0,5

522,1994

7,68

427,64

261,1

40,8

6,48

213,82

7,65

3,825

(0) 

ЗП=52,56*1,35*1,15; ЭММ=7,68*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25

100 м плинтусов

52,56

0

0

0,08

0,04

  12

ТЕРр56-5-01

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок

0,04

4023,2475

18,24

1215,78

160,93

111,39

0,91

48,63

347,91

13,9164

(0) 

ЗП=2421,45*1,15; ЭММ=18,24*1,25; ЗПм=1,7*1,25

100 створок или глухих переплетов

2421,45

1,7

0,09

0,19

0,0076

  12.1

999-9900

Строительный  мусор

0,022

0

0

т

  13

ТЕРр56-6-01

Ремонт форточек

0,02

948,9755

2,88

128,45

18,98

16,34

0,07

2,57

91,66

1,8332

(0) 

ЗП=710,37*1,15; ЭММ=2,88*1,25; ЗПм=0,27*1,25

100 шт. форточек

710,37

0,27

0,01

0,03

0,0006

  13.1

999-9900

Строительный  мусор

0,002

0

0

т

  14

ТЕРр56-15-01

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних

0,02

2654,449

281,28

513,84

53,09

35,78

7,03

10,28

200,73

4,0146

(0) 

ЗП=1555,66*1,15; ЭММ=281,28*1,25; ЗПм=0,98*1,25

100 брусков

1555,66

0,98

0,02

0,11

0,0022

  14.1

999-9900

Строительный  мусор

0,0054

0

0

т

  15

ТЕРр56-13-02

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен

0,2

1748,211

11,52

1195,45

349,64

107,67

2,88

239,09

64,84

12,968

(0) 

ЗП=468,14*1,15; ЭММ=11,52*1,25; ЗПм=1,07*1,25

10 коробок

468,14

1,07

0,27

0,12

0,024

  15.1

999-9900

Строительный  мусор

0,088

0

0

т

  16

ТЕРр63-1-03

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2(оконных рам и двери балкона)

0,1

6650,9335

32,6

5521,49

665,09

108,87

4,08

552,15

137,8

13,78

(0) 

ЗП=946,69*1,15; ЭММ=32,6*1,25; ЗПм=4,47*1,25

100 м2 остекления

946,69

4,47

0,56

0,5

0,05

  16.1

999-9900

Строительный  мусор

0,048

0

0

т

  17

ТЕРр57-2-05

Разборка покрытий полов из ДВП

0,062

122,705

5,15

0

7,61

7,24

0,37

0

16,17

1,00254

(0) 

ЗП=101,55*1,15; ЭММ=5,15*1,15; ЗПм=1,34*1,15

100 м2 покрытий

101,55

1,34

0,1

0,15

0,0093

  17.1

999-9900

Строительный  мусор

0,0775

0

0

т

  18

ТЕР11-01-035-03

Устройство покрытий из плит древесноволокнистых

0,062

1980,628325

74,69

1258,46

122,8

36,96

7,81

78,02

55,17

3,42054

(0) 

ЗП=383,98*1,35*1,15; ЭММ=74,69*1,35*1,25; ЗПм=1,61*1,35*1,25

100 м2 покрытия

383,98

1,61

0,17

0,46

0,02852

  19

ТЕР17-01-005-01

Установка моек на одно отделение

0,1

340,1652

21,75

95,07

34,02

20,84

3,67

9,51

17,32

1,732

(0) 

ЗП=134,23*1,35*1,15; ЭММ=21,75*1,35*1,25; ЗПм=1,1*1,35*1,25

10 комплектов

134,23

1,1

0,19

0,27

0,027

  19.1

300-9400

Санитарные приборы

1

423,73

423,73

комплект

  20

ТЕРр65-6-24

Смена санитарных приборов умывальников

0,01

2389,893

91,26

493,64

23,9

17,82

1,14

4,94

212

2,12

(0) 

ЗП=1549,72*1,15; ЭММ=91,26*1,25; ЗПм=12,5*1,25

100 приборов

1549,72

12,5

0,16

1,4

0,014

  20.1

300-9400

Санитарные приборы

1

528

528

комплект

  21

ТЕРр65-5-06

Смена арматуры смесителей с душевой сеткой

0,01

2418,157

13,44

159,34

24,18

22,42

0,17

1,59

266,7

2,667

(0) 

ЗП=1949,58*1,15; ЭММ=13,44*1,25; ЗПм=1,25*1,25

100 шт.

1949,58

1,25

0,02

0,14

0,0014

  21.1

300-9450

Смесители

1

380

380

шт.

  21.2

999-9899

Строительный мусор и масса возвратных материалов

0,0026

0

0

т

  22

ТЕРр65-5-07

Смена арматуры смесителей без душевой сетки

0,01

1851,44

8,64

159,34

18,51

16,81

0,11

1,59

200

2

(0) 

ЗП=1462*1,15; ЭММ=8,64*1,25; ЗПм=0,8*1,25

100 шт.

1462

0,8

0,01

0,09

0,0009

  22.1

300-9450

Смеситель Елочка

1

320

320

шт.

  22.2

999-9899

Строительный мусор и масса возвратных материалов

0,0023

0

0

т

  23

ТЕРр65-7-01

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 15 мм

0,2

2454,421

65,19

313,64

490,88

411,86

16,3

62,73

220,8

44,16

(0) 

ЗП=1790,69*1,15; ЭММ=65,19*1,25; ЗПм=8,93*1,25

100 м трубопровода с фасонными частями

1790,69

8,93

2,23

1

0,2

  23.1

300-9517

Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонные части к ним

19,96

211,86

4228,73

м

  23.2

999-9899

Строительный мусор и масса возвратных материалов

0,156

0

0

т

  24

ТЕРр65-6-12

Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт#

0,01

3986,8735

97,79

395,27

39,87

34,69

1,22

3,95

412,7

4,127

(0) 

ЗП=3016,84*1,15; ЭММ=97,79*1,25; ЗПм=13,4*1,25

100 приборов

3016,84

13,4

0,17

1,5

0,015

  24.1

300-9400

Санитарные приборы

0,01

1950

19,5

комплект

  25

ТЕРр56-1-01

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

0,037

2501,8825

171,07

0

92,57

85,29

7,28

0

288

10,656

(0) 

ЗП=2004,48*1,15; ЭММ=171,07*1,15; ЗПм=15,18*1,15

100 коробок

2004,48

15,18

0,65

1,7

0,0629

  25.1

999-9900

Строительный  мусор

0,39442

0

0

т

  26

ТЕР10-01-027-01

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2

0,037

7316,459975

1179,02

3212,84

270,71

78,22

73,62

118,88

188,6

6,9782

(0) 

ЗП=1361,69*1,35*1,15; ЭММ=1179,02*1,35*1,25; ЗПм=70,21*1,35*1,25

100 м2 проемов

1361,69

70,21

4,38

9,01

0,33337

  26.1

203-9095

Блоки оконные

3,7

2000

7400

м2

  26.2

101-9411

Скобяные изделия

3,7

140

518

комплект

  27

ССЦ01.2007 Табл.26-

Расстояние перевозки - от 8,1 до 9 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26

1,78502

55,66

0

0

99,35

0

0

0

V=0,507+0,169+0,243+0,055+0,022+0,002+0,088+0,048+0,0775+0,0182+0,0026+0,0023+0,156+0,39442

тонн

  ИТОГО:

5036,26

2591,77

172,17

2272,37

309,32428

15,59

1,41219

  Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

  ФОТ машинистов

15,59*6,41

6,41

99,93

  ФОТ рабочих

2591,77*6,41

6,41

16613,25

  Машины и механизмы

172,17*3,14

3,14

540,61

  Материалы

2272,37*3,7

3,7

8407,77

  Итого по неучтенным материалам

15625,93

  ТЗР

15625,93*0,05

5%

781,3

  Итого по перевозке

99,35

  Итого

42068,21

  Деревянные конструкции. Ремонт (26, 27)

  Накладные расходы

(78,22+4,38)*6,41*1,062*0,94

1,062

528,56

  Сметная прибыль

(78,22+4,38)*6,41*0,5355

0,5355

283,53

  Полы. Ремонт (11, 18)

  Накладные расходы

(77,76+0,17)*6,41*1,107*0,94

1,107

519,8

Сметная прибыль

(77,76+0,17)*6,41*0,6375

0,6375

318,45

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (19)

  Накладные расходы

(20,84+0,19)*6,41*1,152*0,94

1,152

145,97

  Сметная прибыль

(20,84+0,19)*6,41*0,7055

0,7055

95,1

  Проемы  при капитальном ремонте. Ремонт (12, 13, 14, 15, 25)

  Накладные расходы

(356,47+1,04)*6,41*0,82*0,94

0,82

1766,4

  Сметная прибыль

(356,47+1,04)*6,41*0,62

0,62

1420,82

  Полы  при капитальном ремонте. Ремонт (10, 17)

  Накладные расходы

(20,86+0,1)*6,41*0,8*0,94

0,8

101,03

  Сметная прибыль

(20,86+0,1)*6,41*0,68

0,68

91,36

  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3)

  Накладные расходы

(453,24+1,83)*6,41*0,79*0,94

0,79

2166,16

  Сметная прибыль

(453,24+1,83)*6,41*0,5

0,5

1458,5

  Малярные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (4, 5, 7, 8, 9)

  Накладные расходы

(592,85+2,72)*6,41*0,8*0,94

0,8

2870,84

  Сметная прибыль

(592,85+2,72)*6,41*0,5

0,5

1908,8

  Стекольные, обойные и облицовочные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (6, 16)

  Накладные расходы

(487,93+2,57)*6,41*0,77*0,94

0,77

2275,7

  Сметная прибыль

(487,93+2,57)*6,41*0,5

0,5

1572,05

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб  при капитальном ремонте. Ремонт (20, 21, 22, 23, 24)

  Накладные расходы

(503,6+2,59)*6,41*1,03*0,94

1,03

3141,5

  Сметная прибыль

(503,6+2,59)*6,41*0,6

0,6

1946,81

  Итого Накладные расходы

13515,96

1

13515,96

  Итого Сметная прибыль

9095,42

1

9095,42

  Итого

64679,59

  Непредвиденные расходы

64679,59*0,02

2%

1293,59

  Итого

65973,18

  Коэффициент инфляции

65973,18*0,05

5%

3298,66

  Итого

69271,84

  НДС

69271,84*0,18

18%

12468,93

  Итого

81740,77

  Итого тендерная цена

 81 740,00

  Начальник ОРЖД                 Смирнова Л.В.
  Инженер  ОРЖД

Тарасов А.А.

  Инженер ОРЖД

Кутузова С.В.

Приложение №4

К Муниципальному контракту №______

от  «______» ____________________ 200___ г.

ЖУРНАЛ

ведения работ

Наименование подрядной организации ______________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ЖРЭУ №______

ОРЖД  МПЖХ 

Объект: _________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

Начало работ: __________________

Окончание работ: _____________________

Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее
Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее
Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приложение № 2

К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.
ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

№ п.п

Наименование работ

(согласно смете)

Ед. изм.

Количество

                                                             Сроки исполнения работ

Итого

С         по                 

С        по

С       по

С       по

С       по

%

Дата оконч. работ

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

план

Факт

объем

%

Объем

%

Объем

%

Объем

%

Объем

%

Объем

%

Объем

%

Объем

%

Объем

%

объем

%

1. 

2.


Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________
Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                    Подпись                                                    
Проверил И.О  начальник  ОРЖД
_________________________ Л.В.Смирнова
Инженер ОРЖД________________________                                                 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Приложение №2

К Муниципальному контракту №______

от  «______» ____________________ 200___ г.

ЖУРНАЛ

ведения работ

	Наименование подрядной организации ______________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ЖРЭУ №______

ОРЖД  МПЖХ 

Объект: _________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

Начало работ: __________________

Окончание работ: _____________________
	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее


	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее

	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее



Приложение № 3

К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.

ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

	№ п.п
	Наименование работ

(согласно смете)
	Ед. изм.
	Количество
	                                                             Сроки исполнения работ
	Итого

	
	
	
	
	С         по                 
	С        по
	С       по
	С       по
	С       по
	%
	Дата оконч. работ



	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	план
	Факт
	
	

	
	
	
	
	объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	объем
	%
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