Извещение о повторном проведении  запроса  котировок 
Дата:  «21» сентября 2007г.

                                                                                                                                              Регистрационный № 703 
	Заказчик
	Муниципальное предприятие  жилищного хозяйства

	Адрес
	Г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 5

	Адрес электронной почты
	Mpgx_Ivanovo@ mail. ru

	Контактное лицо
	Смирнова Лариса Владимировна

	Номер контактного телефона
	 30 07 24

	Место подачи котировочных заявок
	МПЖХ, г. Иваново, пр. Энгельса д.5, к. 8

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	28.09. 2007 года   16часов 00 минут


	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Восстановление газового отопления квартиры 2 в доме 8 по ул. 2-я Каменная
	Качественные характеристики товаров, работ, услуг
	В соответвии со СНиП и сметой.
Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, и технические паспорта.
	В соответствии со сметой
	В соответствии со сметой

	
	Технические характеристики товаров, работ, услуг
	Восстановление газового отопления квартиры в соответствии со сметой
	
	

	
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
	
	

	
	Требования к результатам работ, оказанию услуг
	Обеспечение безопасности жизни и здоровья  населения, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все  работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы- 3 года. В соответствии с проектом муниципального контракта.
	
	

	
	Дополнительные требования
	Не допускается передача выигранных объектов субподрядным организациям. Наличие лицензии на выполнение газовых работ
	
	

	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Иваново.

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.
	160, 000 

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и. т. д.

	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Ул. 2-я Каменная д. 8 кв. 2

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	до 1.12.07         

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Расчёт за выполненные работы производится поэтапно ,на основании  акта выполненных работ форма (КС-2) и справка стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3) ,после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города ,с учётом выявленных замечаний ,недочётов, по мере поступления финансовых средств на счёт Заказчика до 31.12.2007.
Индекс инфляции, указанный в смете является годовым, претендент может применить в расчёте сметной стоимости только индекс удорожания ремонтно – строительных работ, рассчитанный  региональным центром по ценообразованию в строительстве ОГУ «Ивгосэкспертиза» на момент выполнения работ согласно графика, но не выше заявленной цены. 



	Срок подписания победителем контракта
	Не ранее 5-ти дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте администрации г. Иваново.
Муниципальный контракт заключается по каждому объекту отдельно.


Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:
 № ________________

                                                                                                            Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__»___________200__г.

	Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица)
	

	Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	


	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измере-ния
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Цена единицы продукции, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.

	1
	
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	


	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	                                                                                      


Руководитель организации    _______________                          ___________________

                                           (подпись)


                  (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.

Муниципальный контракт

на производство работ по восстановлению газового отопления
№ ______от _______________ 200   г.
Муниципальное предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора предприятия Ликсоновой Светланы Сергеевны, и  ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по восстановлению газового отопления по адресу: г. Иваново, ул.  2-я Каменная д. 8 кв. 2  для достижения положительного результата, который заключается в следующем: качественная работа электрооборудования  в соответствии с проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему контракту), а также с Графиком (Приложение № 2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2. Настоящий контракт заключается на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ______ от _________
1.3. Срок исполнения работ устанавливается с _________ 2007 г. по __________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3.

1.4. Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ___________ 2007 г., а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему контракту) и составляет _______________________  рублей.
1.5. В цену контракта включены НДС, транспортные затраты, накладные расходы.
1.6. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

1.7. До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

1.8 Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего контракта. При не оформлении изменения к настоящему контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым, и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

1.9Работы по настоящему контракту выполняются Исполнителем собственными силами.

1.10Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Заказчик:

2.1.1. За 2 дня до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта. После заключения настоящего Контракта Заказчик предоставляет Исполнителю проектно-сметную документацию на производство работ по настоящему контракту.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

· марки материала;

· наименования материала

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ;

· несоответствие результата работ указанному в пункте 1.1 настоящего контракта

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

· Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

· приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

· Не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Исполнителем по форме согласно Приложению № 6, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок, и время, назначенные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

Показателем наличия дефекта является некачественная работа электрооборудования . 
2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на   0,1 % от стоимости работ по настоящему контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. Присутствовать при проведении Исполнителем пуско-наладочных работ после окончания выполнения работ каждого этапа согласно Графику.

2.1.8. Обеспечить доступ в жилые и иные помещения объекта для проведения работ по настоящему контракту, а также для проведения пуско-наладочных работ.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего контракта. 

2.3. Представителями Заказчика по настоящему контракту являются главный инженер ЖРЭУ № 14 и инженер отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.2. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего контракта.

3.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной на конкурс, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний, вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.4. Приступить к выполнению работ по настоящему контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 контракта.

3.1.5. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем производятся пуско-наладочные работы и составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

Моментом окончания работ по настоящему контракту в целом является день подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.1.6. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.8. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.9. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 

3.1.11. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.12. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего контракта. 

3.1.13. После выполнения работ каждого этапа согласно графику:

· провести пуско-наладочные работы, предварительно письменно предупредив Заказчика не менее чем за три дня.

· Оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3

· После выполнения работ по настоящему контракту в целом сдать их Заказчику и оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему контракту в целом

 в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего контракта.

Письменно или устно согласовать с Заказчиком дату и временя составления акта о приемке положительного результата проведения работ по настоящему контракту. В случае неявки Исполнителя в указанное время на объект, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и безоговорочно принимается Исполнителем.

3.1.14. В течение  3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.15. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение  30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования.
3.1.16. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.17. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.18. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте. 

3.1.19. Оформить своими силами, с использованием собственных средств,  всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему контракту, в том числе для производства земляных работ.

3.1.20. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему контракту в целом по формеКС-2, КС-33 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки.

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются ____________________________ Полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем –директор предприятия .
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух  месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на суммы:

· понесенных Заказчиком затрат в связи с проверкой качества работ и материалов в соответствии с пунктом 2.1.2. 

· понесенных Заказчиком затрат и убытков, указанных в пунктах 2.1.5,3.1.15, 3.1.17 контракта;

· указанные в пункте 2.1.6 при нарушении сроков выполнения работ;

· начисленных Заказчиком штрафных санкций в соответствии с пунктом 5.4 настоящего контракта;

4.3. При возникновении у Заказчика затрат, указанных в пункте 4.2, после полных расчетов с Исполнителем по настоящему контракту, Заказчик в одностороннем порядке уменьшается суммы оплаты, причитающиеся Исполнителю в соответствии с другими соглашениями, заключенными с Заказчиком. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ
СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается,  и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Настоящий контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо судом в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:
Заказчик:

	
	
	Муниципальное предприятие

	
	
	Жилищного хозяйства

	
	
	153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 5

	
	
	

	
	
	


 
И.О. Директора
 
МПЖХ

______________ 
_____________С.С. Ликсонова.

[image: image1.emf]И   СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ   Восстановления газового.отопления квартиры 2 в доме 8 но ул. 2 - я Каменная в г. Иванове   на именован не строительства   Составлен в текущих ценах по состоянию на  4 - ып  кв артал 2006г.   Сметная   стоимость  ( в   тыс . руб )    п - п  Номера  смет  Наименование   глав  объектов ,  работ   п   за   грат  Строит .  монтаж .  оборул .  прочих  общая   сметная      Работы  работы  присное .  затрат  стонмос .        мебели   и   инвентаря     1   3  4  5  6  7  8      Глава  2 -   О сновные   объекты    1  1  Внутреннее   газооборудование  42,84     42,84   2  2  Отопление  69,39     69,39     Итого   по   главе  2  112,23     112,23     Глава  4  - Наружные   сети   и  сооружения  ( водоснабжения ,  канализации ,  теплоснабжения   и   газоснабжения )    3  3  Вводной   газопровод  4,48     4,48     Итого   но   главе  4  4,48     4,48      Глава  6 - Временные   здания   п   сооружения    4  ГСНр   81 - 05 - 01  п .2.4,3.1  Временные   здания   -  0,3%  и  1,1  %  112,23x0,003+4,48x0,011 - 0.39  0,30     0,39     Итого   но   главе   6  0,39     0,39      Глава  7  -   Прочие   работы   и   за траты    5  ГСНр  81 - 05 - 02  Удорожание   в   зимнее   время   - 0,6x1,1=0.66% 1,61*1,1 - 1,77%  0,82     0,82    п 2,4.3,1  112,57x0,0066+4,53x0,0177=0,82        6  Письмо   №НЗ -   3942/07  от   18.07.02  Средства   на   покрытие   затрат   по  платежам   на   добровольное   страхо - вание -  1%     1,17  1,17    
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	Приложение №2

К Муниципальному контракту №______

от  «______» ____________________ 200___ г.

ЖУРНАЛ

ведения работ

	
[image: image3.emf])   < 1046/06 * 1 * 1 - 2 >   ПК   РИК   ( вер .1.2.050601)  тел ./ факс  (095)  347 - 33 - 01   Стройка :  Восстановление   газового   отопления   квартиры  2  в   доме  8  по   ул .2 - я   Каменная   в   г .  Иванове  Объект :  Внутреннее   газоснабжение   ЛОКАЛЬНАЯ   СМЕТА   №  1   на   внутреннее   газооборудование   Форма  4     Основание :  ГСВ   Составлена   в   базисных   ценах   на  01.2000  г ./  В   текущих   ценах   на  4 - ый   квартал  2006 г   Сметная   стоимость :  Нормативная   трудоемкость :  Сметная   заработная   плата :   11.605/42.844 тыс. руб. 0.068  тыс.чел.ч 0.541  тыс. руб.     Стоим ,  ед .,  руб .  Общая   стоимость ,  руб .  Затр .  труда   рабочих ,  не   зан .  обсл ,  машин ,  чел - ч   всего  экс .  маш .   экс .  маш .  обслуж .  машины   №  поз .  Шифр   и   №   по зиции   норматива ,   Наименование   работ   и   затрат ,   Единица   измерения  Количе - ство  оплата   тр уда   осн .   раб .  в   т . ч .  опл .  труда   мех .  всего  оплата   труда  осн .  раб .  в   т . ч .  опл .  труда   мех .  на   ед .  всего   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Глобальные   начисления :  Н 3=1.5, N4=1.5,  Н 5=1.38   1.   Е19 - 01 - 001 - 2   Установка   газовых   плит   бытовых   четырехкомфорочных ,  шт .   2.   Е19 - 01 - 002 - 2   Установка   водонагревателей   емкостных ,  шт .   3.   С300 - 0009   Аппараты   водонагревательные   газовые   бытовые  емкостные ,  шт .     1  1 285.34  12.03    12.71  0.12   1  1 647.92  22.64    69.84  0.26   1  1 039.43    1 285   1 648   - 1 039   13   70     12  1.7388  0.015  2   23  9.0114  0.03  9     4.   П1.   Стоимость   котла   АОГВ - 17.5,  шт .   5.   Ц11 - 02 - 022 - 2   Приборы ,  показывающие   первичные  ( проточные )  преобразователи , монтируемые   на   технологическом  трубопроводе .  Ротаметр ,  счет   чик ,  преобразователь ,  устанавливаемые   на   фланцевых   соединениях ,  диаметр  условного   проход а ,  мм ,  до : 20,  шт .  Поправки :  ОЗП :  *0.81;  М : *0.99     1  2 830.60   1  12.66  7.29   2 831   13   1.03   1  

\  


Наименование подрядной организации ______________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ЖРЭУ №______

ОРЖД  МПЖХ 

Объект: _________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

Начало работ: __________________

Окончание работ: _____________________
	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее


	
[image: image4.emf]>   ПК   РИК  ( вер .1.2.050601)  тел ./ факс  (095) 347 - 33 - 01     1                        2                          3         4          5  6            7            8  9          10   6.  П 2.   Стоимость   счетчика   С - 4,  шт .   7. Е16 - 05 - 001 - 1   Установка   фильтра ,  шт .   79.00  14.84   5.87   79   15   2.0286     8.  ПЗ .   Стоимость   фильтра   ФГ - 20,  шт .   27.42   27     9. Е16 - 02 - 003 - 4   " Калач "  для   счетчика , 100  м   0.01   3 570.59  330.58   100.80  2.33   36   42.656  0.225     10.  Ц 11 - 01 - 001 - 1   1   Полочка   под   счетчик ,  шт .   Поправки :  ОЗП : *0.81;  ЭМ : =6.08*1.06 - 0.49;  ЗПМ : *0.81;  М : *0.99   0.05   11. Е16 - 02 - 003 - 1   Прокладка   трубопроводов   газоснабжения   из   стальных  водогазопроводных   неоцинкованных   труб   диаметром  15  мм , 100  м     33.39  6.44   3.68  0.49   3 051.89  100.80   330.58  2.33   33   153   17   0.52   42.656  0.225     12. Е16 - 02 - 003 - 2   Прокладка   трубопроводов   газоснабжения   из   стальных  водогазопроводных   неоцинкованных   труб   диаметром  20  мм , 100  м   0.03   3 063.47  330.58   100.80  2.33   92   10   42.656  0.225     13. Е19 - 01 - 015 - 1   Пневматическое   испы тание   газопроводов , 100  м   0.08   500.99  437.31   40   35   48.162     14. П4.   Термозапорный   клапан   КТЗ  001 - 20,  шт .   112.41   112     15. П5.   Кран   шаровой  11 б 27 п   д =15 мм ,  шт .   24.13   48     16. С300 - 1224   Кре пле

< 1046/06 * 1  * 1 - 2 >  

252  

252.24  

выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее

	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее




[image: image5.emf]1   >   1                                                         2                                                                3456789                         10   0.0094   17. Е15 - 04 - 030 - 4   Масляная окраска металличес ких поверхностей  решеток, переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и  т.п., количество окрасок 2,  100 м2   18.   Е19 - 01 - 014 - 1   Установка щита огнезащитного из кровельной стали и  листового асбеста, м2   19.   Е20 - 01 - 001 - 1   Патрубвкиз листовой стали, 100 м2   20.   П6.   Стои мость патрубка 135мм, м2   0.0051   0.51     225.35  1.44   2.82    2 306.14  236.39   1 633.11  8.07   102.30    451   12   52   0.3726   231.65  0.78   Раздел 1.   ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД И ВЕНТ.КДНАЛ   21. Е60 - 17 - 1   Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях  чердачных, 100 шт.   0.02   1 972.59  1 690.91   281.68   39   34   246.13     22.   Е09 - 05 - 006 - 1   Прорезка отверстий в кровле, м   23.   Е23 - 01 - 003 - 1   Укладка трубопроводов из асбестоцементных  безнапорных труб диаметром 150 мм, км   1.3   0.0079     52.22   3.38    6 371.67  158.03   3 086.87  6.05   68   50   24   0.4692   422.28  0.585     24. СЮЗ - 0698   7.9632   Трубы асбестоцементиые безнапорные условный проход  150 мм, внутренний диаметр 141 мм, м   Объем: 7.9*1.008  Поправки: ПЗ: *0.99   32.34   258     25. СЮЗ - 0729   2.6702   Муфты асбестоцеме нтные для безнапорных труб  условный проход труб 150 мм, наружный диаметр муфт  212 мм, шт.   Объем: 0.338*7.9  Поправки: ПЗ: *0.99   10.34   28  

1 179.11  699.19   4.8 3  0.86  

98.063  0.015  

11  

0^99  



[image: image6.emf]1   }   1                                                         2                                                                345678                            9                        10   26.013   26. Е26 - 01 - 009 - 1   Изоляция трубопроводов матами минераловатными  марок 75, 100, плитами  минераловатными на синтетическом связующем марок 75, мЗ   27. С104 - 0004   Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на  синтетическом связующем М - 125, мЗ   Поправки: ПЗ: *0.99   0.616   Объем : 0.4*1.54   524.70   323     28.   Е20 - 01 - 001 - 1   0.0042  Установка тройника и заглушки, 100 м2   29.   С300 - 1789   0.42  Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром до  250 мм, м2     2 306.14  236.39   1 633.11  8.07   101.74    10   43   231.65  0.78     30. Е26 - 01 - 049 - 2   Изоляция вентканала и дымохода сталью оцинкованной,  100 м2   0.0698   3 948.43  1 613.01   1 625.10  26.42   276   ИЗ   13  2   204.96   14     31. С104 - 0167   8.5156   Детали защитных покрытий конструкций тепло вой  изоляции трубопроводов из стали тонколистовой  оцинкованной толщиной 0.55 мм криволинейные, м2   Объем: 6.98*1.22  Поправки: ПЗ: *0.99   98.21   836     32. Е20 - 01 - 001 - 4   Установка вентрешетки, 100 м2   0.0029   2 309.02  1 633.11   239.27  8.07   231.65  0.78     33.  С300 - 1789   Стоимость м/к вентрешетки, м2   0.29   101.74   30     34. Ц08 - 01 - 087 - 1   Затягивание вентрешетки сеткой, м2   0.02   144.65  23.02   13.25  0.54   2.39  0.04     35. Е20 - 01 - 001 - 14   Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной  стали и алюминия класса Н (но рмальные) толщиной 0,7  мм, периметром 4000 мм, 100 м2   0.0254   1 187.41  661.77   172.1   4.50   30   17   93.868  0.435  

94.22  15.66  

0.4   38  6  

842.80  204.72   337   82  

10  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image7.emf]      < 1046/06 * 1 * 1 - 2 >                                                                                                                                                                        ПК РИК (вер.1.2.050601) тел./факс (095) 347 - 33 - 01                                                        Форма 4   1                                                         2                                                                3456789                         10   36. С300 - 1814   Воздуховоды из листовой стали то лщиной 2,0 мм  диаметром до 1600 мм, м2  Поправки: ПЗ: *0.99   2.54   155.76   396     37.   Е08 - 01 - 002 - 1   Устройство основания под фундаменты песчаного, мЗ   38.   Е11 - 01 - 011 - 1   Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2   1.836   39. С402 - 0004   Раствор  готовый кладочный цементный, марка 100, мЗ   Объем: 0.9*2.04     134.81  22.14   7.80  2.43   440.76  81.11   348.95  16.11   639.62    42   1 174   1.242  0.315   54.524   1.905     40. Е20 - 02 - 019 - 1   Опорная конструкция под песочницу и вентканалы, 100   кг   41. Е12 - 01 - 010 - 1   Фартук из оцинкованной стали, 100 м2   .      ИТОГО   ПО   РАЗДЕЛУ 1   СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  -   МАТЕРИАЛОВ  - .    НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  -  (%=78  -   по стр. 21; %=81  -  по стр. 22; %=117  -  по стр. 23; %=90  -  по  стр. 26, 30; %=109.8  -  по стр. 37; %=110.7  -  по с тр. 38; % =  108  -  по стр. 41) .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  -  (%=63  -  по стр. 21;  %=72.25  -  по стр. 22; %=75.65  -  по стр. 23; %=59.5  -  по стр.  26, 30; %=68  -  по стр. 37; %=63.75  -  по стр. 38; %=55.25  -  по  стр. 41) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  - СТОИМОСТЬ С АНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ  - .     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  -  (%=115.2  -  по стр. 28, 32, 35, 40)   .    СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  -  (%=70.55  -   по стр. 28, 32, 35, 40)   0.54   0.012     920.55  19.13  497  33  10  8.3076  4   61.48         8 821.72  49.37  106  13  1  155.6  2   1 068.93  3.11     0.3      4  557  337  184  9   43     3  258   2  333  261  275  168  9   35   174   16  

0.315  

0.009  

3  693   1  299   71   44  

62  



[image: image8.emf]&     >     < 1046/06 * 1 * 1 - 2 >                                                                                                                                                                       П1 < Р ик  (вер.1.2.050601) тел./факс (095) 347 - 33 - 01                                                       Форма 4   |    1                                                         2                                                               3456789                         10   ВСЕГО ,  СТОИМОСТЬ   САНТЕХНИЧЕСКИХ   РАБОТ   - .  ВСЕГО     ПО    РАЗДЕЛУ  1  ВСЕГО   НАКЛАДНЫЕ   РАСХОДЫ ВСЕГО   СМЕТНАЯ   ПРИБЫЛЬ   ИТОГО  ПО СМЕТЕ   СТОИМОСТЬ   ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ   РАБОТ   -   МАТЕРИАЛОВ   -   .    НАКЛАДНЫЕ   РАСХОДЫ   -  (%= 115.2  -   по   стр . 1, 2,   13,  18; %=94.5  -  по стр. 17; %=78  -  по стр. 21;   %=81  -  по стр. 22; %=117  -  по стр. 23; %=90  -  по   стр. 26, 30; % = 109.8  -  по стр. 37; % = 110.7  -  по   стр . 38; %=108  -   по   стр . 41)   .     СМЕТНАЯ   ПРИБЫЛЬ   -  (0/0=70.55  -   по   стр . 1, 2,   13, 18; %=46.75  -  по стр. 17; %=63  -  по стр. 21;   %=72.25  -  по стр. 22; %=75.65  -  по стр. 23;   %=59.5  -  по стр. 26, 30; %=68  -  по стр. 37;   %=63.75  -  по стр. 38; %=55.25  -  по стр. 41)   ВСЕГО ,  СТОИМОСТЬ   ОБЩЕСТРОИТЕ ЛЬНЫХ   РАБОТ   -   СТОИМОСТЬ   САНТЕХНИЧЕСКИХ   РАБОТ   -   .    НАКЛАДНЫЕ   РАСХОДЫ   -  (%=80  -   по   стр . 5, 10;   %=115.2  -  по стр. 7,  9,  11, 12, 19, 28, 32, 35, 40)   .    СМЕТНАЯ   ПРИБЫЛЬ   -  (%=60  -   по   стр . 5, 10;   %=70.55  -  по стр. 7, 9, 11, 12, 19, 28, 32, 35, 40)   ВСЕ ГО ,  СТОИМОСТЬ   САНТЕХНИЧЕСКИХ   РАБОТ   -   .  ВСЕГО    ПО    СМЕТЕ   ВСЕГО   НАКЛАДНЫЕ   РАСХОДЫ   ВСЕГО   СМЕТНАЯ   ПРИБЫЛЬ   ВСЕГО   В   ТЕКУЩИХ   ЦЕНАХ   НА  4 - ЫЙ   КВАРТАЛ   532x5,95+244x3,08+9 925хЗ,4+551х5,95х   х0,94+353х5,95=42 844   Арбузова   Н . Ю .  Елина   Л . Н .   1 414   5 107   332   218   10 701   6 972   2 3 33   410  

68  52  

532  406  

244  9  

265  

7 647   3 729   141   88   3 958   11 605   551   353   42 844  

126   16  

38  

 

Составил :  

Проверил :  



[image: image9.emf])   < 1046/06 * 2 * 2 - 1 >   пк   рик   ( вер .1.2.050601)  тел ./ факс  (095)  347 - 33 - 01   Стройка :  Восстановление   газового   отопления   квартиры  2  в   доме  8  по   ул .2 - я   Каменная   в   г .  Иванове  Объект :  Внутреннее   газооборудование   ЛОКАЛЬНАЯ   СМЕТА   №  2   на   отопление   "^   Форма  4     О снование :  ОВ   Составлена   в   базисных   ценах   на  01.2000  г ./  В   текущих   ценах   на  4 - ый   квартал  2006 г   Сметная   стоимость :  Нормативная   трудоемкость :  Сметная   заработная   плата :   17.911/69.392 тыс. руб. 0.184  тыс.чел.ч 1.357  тыс. руб.     Стоим ,  ед .,  руб .  Общая   стоимость ,  руб .  Затр .  труда   рабочих ,  не   зан .  обсл .  машин ,  чел - ч   всего  экс .  маш .   экс .  маш .  обслуж .  машины   №  поз .  Шифр   и   №   позиции   нормати ва ,   Наименование   работ   и   затрат ,   Единица   измерения  Количе - ство  оплата   труда   осн .   раб .  в   т . ч .  опл .  труда   мех .  всего  оплата   труда  осн .  раб .  в   т . ч .  опл .  труда   мех .  на   ед .  всего   1  2  3  4  5  6  7  8  9  • 10   Глобальные   начисления :  Н 3 = 1.545, N4=1.545,  Н 5=1.421   1.   Е18 - 05 - 001 - 1   Уста новка   насосов   центробежных   с   электродвигателем  массой   агрегата   до  0,1  т ,  шт .   2.   П1.   Стоимость   насоса   ЫР 525 - 20,  шт .   3.   Е18 - 04 - 001 - 1   Установка   баков   расширительных   круглых   и  прямоугольных   вместимостью   до  0,1  мЗ ,  шт .   4 .   П 2.   Колпачковый   шаровой   кран  " МК " 3/4",  шт .   5.   Е16 - 05 - 003 - 1   Установка   клапанов   предохранительных   однорычажных  диаметром  25  мм ,  шт .   6.   ПЗ.   Клапан   предохранительный   Ргезсог  170 - 3/4",  шт .  

)  

20.136  0.0773  

21  1  

258   151  

257.85  20.86   150.81  0.80   1 863.20    449.45  40.80   40.83  0.48  

20  

1 863  

5.7266  0.0464  

449   41  

41  

608.72   609  

67.87  19.79  

5Л8   68  

20  

2.6431  

63.15  

63  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image10.emf]1   >     < 1046/06 * 2 * 2 - 1 >  ПК   РИК  ( вер .1.2.050601)  тел ./ факс  (095) 347 - 33 - 01  Форма  4   1  2                                                                     3  4                            5  6                             7                             8                            9  10   41.89   7.  С 300 - 0473   Краны   регулирующие   двойной   регулировки   шиберные  КРДШ - 15  латунные ,  шт .   Поправки :  ПЗ : *0.99   8.  С 300 - 0470   Краны   регулирующие   двойной   регулировки   пробковые  КРДП   латунные ,  диаметром  20  мм ,  шт .  Поправки :  ПЗ :   *0.99   31 - 72   32     9. П4.   Кран   шаровой   тип  840  а "=15 мм ,  шт .   20.20   81     10. П5.   Кран   шаровой   тип  840  а " = 25 мм ,  шт .   41.84   84     11. П6.   Кран   шаровой   тип  840  с 1=40 мм ,  шт .   104.60   209     12. Е18 - 06 - 003 - 10   Установка   воздухоотводчиков ,  шт .   119.03  18.09   14.24  0.32   238   36   28 1   2.3589  0.0309     13. С300 - 1489   Воздухоотводчик   автоматический   с   наружным  резьбовым   присоединением   Рр  1,0  МПа ,  Т   тах  120  град  С ,  О   15  мм ,  шт .  Поправки :  ПЗ : *0.99   - 2   60.09   -  120     14. П7.   Воздухоотводчик   автоматический   с !=15 м м   МАИС ,  шт .   101.00   202     15. Е16 - 02 - 001 - 1   Прокладка   трубопроводов   отопления   из   стальных  водогазопроводных   неоцинкованных   труб   диаметром  15  мм , 100  м   0.23        2 436.12  363.09   84.06  2.39   560   84   19   1   46.85  0.2318   11     16. Е16 - 02 - 001 - 2   Прокладка   т рубопроводов   отопления   из   стальных  водогазопроводных   неоцинкованных   труб   диаметром  20  мм , 100  м   0.32   2 849.70  363.09   84.06  2.39   912   116   27   1   46.85  0.2318  

335  



[image: image11.emf]$   )   1                                                         2                                                                3456789                          10   428   17. Е16 - 02 - 001 - 3   Прокладка трубо проводов отопления из стальных  водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25  мм,100 м   18. Е16 - 02 - 001 - 4   Прокладка трубопроводов отопления из стальных  водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32  мм, 100 м   0.24        3 368.82  363.09   84.06  2.39   809   87   20   1   46.85  0.2318     19. Е16 - 02 - 001 - 5   Прокладка трубопроводов отопления из стальных  водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40  мм, 100 м   0.05        3 576.76  363.09   84.06  2.39   179   18   46.85  0.2318     20. Е16 - 07 - 005 - 1   Гидравлическое ис пытание трубопроводов систем  отопления, водопровода и горячего водоснабжения  диаметром до 50 мм, 100 м   0.98   141.00   66.70   69.39   138   65   68   7.1192     21.   Е18 - 06 - 006 - 7   Установка насосов ручных, узел   22.   Е18 - 06 - 003 - 2   Установка воздухосборников наружным диаметром 89  мм, шт.     1 411.98  16.28   67.78  0.32   145.96  13.80   13.19  0.15   1 412   584   68   53     16  9.5065    0.0309   55  1.7194   1  0.0155     23. С300 - 1224   Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки,  хомуты,кг   7.35   12.96   95     24.   Е18 - 03 - 001 - 1   Установка радиаторов чугунных, 100 кВт   25.   СЗОО - 0555   Радиаторы отопительные чугунные марка МС - 140,  высота полная 588 мм,высота монтажная 500 мм, кВт  Поправки: М: =59.23     0.1313  7 686.58  665.69    776.65  35.97   - 13.13  59.23    1 009   -  778   102   87  5   107.57  4.2024     26. П8.   Стоимость радиаторов МС - 140 - 108, кВт   13.13   355.70   4 670  

0.14        3 057.47  363.09  

84.06  2.39  

46.85  0.2318  

51  

12  



[image: image12.emf]I   )     < 1046/06 * 2 * 2 - 1 >      ПК   РИК  ( вер .1.2.050601)  тел ./ факс  (095) 347 - 33 - 01   Форма  4   1  2  3  4  5  6                                7                                8  9  10   0.4974   27.   ЕНиР 9.1 - 1.48  Перегруппировка   радиаторов ,  место   28.   Е 22 - 03 - 001 - 5   Установка   фасонных   частей   стальных   сварных диаметром  100 - 250  мм ,  т   29.   П9.   Хомут   для   водогазопроводных   труб   Ду =15 мм ,  шт .   30.   П10.   Гибкий   шланг   к   насосу ,  шт .   31.   Е18 - 07 - 001 - 2   Установка   манометров :  с   трехходовым   краном ,  комплект   32.   Е15 - 04 - 030 - 4   Масляная   окраска   металлических   поверхностей решеток ,  переплетов ,  труб   диаметром   менее   50  мм   и т . п .,  количество   окрасок  2, 100  м 2   Начисления :  Н 3=1.5,  Н 4=1.5,  Н 5=1.38   33.   Е65 - 14 - 3   Разборка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб   в  зданиях   исооружениях   на   сварке   диаметром   до  50  мм , 100  м   34.   Е65 - 19 - 1   Де монтаж   радиаторов   весом   до  80  кг , 100  шт .   35.   Е65 - 19 - 4   Демонтаж   регистров , 100  шт .   .      ИТОГО     ПО    СМЕТЕ   СТОИМОСТЬ   ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ   РАБОТ   -   .     НАКЛАДНЫЕ   РАСХОДЫ   -  (% = 117  -   по   стр . 28;  ° / о =94.5  -   по   стр . 32)   .    СМЕТНАЯ   ПРИБЫЛЬ   -   (%=75.65  -   по   стр . 28 ;  % =46.75  -   по   стр . 32)   0.07   0.01     774.37  697.40  76.97  20.00  54  49  5   1  110  2.24  8   605.87  551.58  54.29   14.11  6  6  1  87  1.58  I     15 673   355   187 94  1  343  194  438  14  25   2   183   1   21  
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[image: image14.emf]^   I   )     < 1046/06 * 1 * 1 - 1 >   пк   рик  ( вер .1.2.050601)  тел ./ факс  (095) 347 - 33 - 01   Стройка :  Восстановление   газового   отопления   квартиры  2  в   доме  8  по   ул .2 - я   Каменная   в   г .  Иванове Объект :  Внутреннее   газоснабжение   ЛОКАЛЬНАЯ   СМЕТА   №  3   на   вводной   газопровод   Фо рма  4     Основание :  ГСВ   Сметная   стоимость :  Нормативная   трудоемкость :  Сметная   заработная   плата :   1.123/4.478 тыс. руб. 0.013  тыс.чел.ч 0.101  тыс. руб.   Составлена   в   базисных   ценах   на  01.2000  г ./  В   текущих   ценах   на  4 - ый   квартал  2006 г     Стоим ,  ед .,  руб .  Общая   стоимость ,  руб .  Затр .  труда   рабочих ,  не   зан .  обсл .  машин ,  чел - ч   всего  экс .  маш .   экс .  маш .  обслуж .  машины   №  поз .  Шифр   и   №   позици и   норматива ,   Наименование   работ   и   затрат ,   Единица   измерения  Количе - ство  оплата   труда   осн .   раб .  в   т . ч .  опл .  труда   мех .  всего  оплата   труда  осн .  раб .  в   т . ч .  опл .  труда   мех .  на   ед .  всего   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Глобальные   начисления :  Н 3 = 1.5,  Н 4=1.5,  Н 5=1.38   1.   Е16 - 02 - 003 - 2   Прокладка   трубопроводов   газоснабжения   из   стальных  водогазопроводных   неоцинкованных   труб   диаметром  20  мм ,  100  м   2.   Е19 - 01 - 015 - 1   Пневматическое   испытание   газопроводов , 100  м   3.   Е16 - 02 - 003 - 5   Прокладка   трубопроводов   газоснабжения   из   стальных  водогазопроводных   неоцинкованных   труб   диаметром  40  мм ,  100  м   4.   С300 - 1224   Крепления   для   трубопроводов :  кро нштейны ,  планки ,  хомуты ,  кг   5.   П1.   Кран   шаровой  11 б 27 п   а "=20 мм ,  шт .   6.   П2.   Изолирующее   соединение   СН - 20 р ,  шт .     0.06        3 063.47  330.58     0.06  500.99  437.31    0.005  4 088.53  100.80    330.58  2.33   12.96   30.16   501.47   184   30   20   60   501   20   26   42.656  0.225   48.162   42.656  0.225  

100.80  2.33  

0.45  


[image: image15.emf])   ^     < 1046/06 * 1 * 1 - 1 >                                                                                                                                                                         ПК   РИК  ( вер .1.2.050601)  тел ./ факс  (095) 347 - 33 - 01                                                         Форма  4   1                                                              2                                                                      3456789                           10   7. Е24 - 02 - 090 - 1   Врезка   штуцером   в   действующие   стальные   газопроводы  низкого   давления   под   газом   со   снижением   давления ,  условный   диаметр   врезаемого   газопровода :  до  50  мм , 10  шт .  Поправки :  ОЗП : *0.81;  ЭМ : *1.06;  М : *0.99   0.1   1 143.27  374.64   490.53   114   37   49   46.672     0.07   !.  Е 65 - 1 - 1  Д емонтаж   трубопроводов   из   водогазолроводных   труб  диаметром   до  15  мм , 100  м   0.008   9. Е13 - 03 - 002 - 1   Огрунтовка   металлических   поверхностей   за   один   раз грунтовкой   ХС - 068, 100  м 2   Поправки :  ОЗП : *0.81;  ЭМ : =10.06*1.06 - 0.12;  ЗПМ : *0.81;  М : *0.99     271.97  7.96   231. 88  0.89   454.76  15.94   47.93  0.12   19   16   34.66  0.1   5.4096  0.015     10.  Е 13 - 03 - 004 - 2   0.008   Окраска   металлических   огрунтованных   поверхностей эмалью   ХС - 759, 100  м 2  Поправки :  ОЗП : *0.81;  ЭМ : =6.86*1.06 - 0.12;  ЗПМ : *0.81;  М : *0.99  ИТОГО     ПО    СМЕТЕ СТОИМОСТЬ   ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ   РАБОТ   - .     НАКЛАДНЫЕ   РАСХОДЫ   -  (% = 115.2  -   по   стр . 2; % = 117  -   по   стр . 7)   .     СМЕТНАЯ   ПРИБЫЛЬ   -  (%=70.55  -   по   стр . 2; %=75.65  -   по   стр . 7)   ВСЕГО ,  СТОИМОСТЬ   ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ   РАБОТ   - СТОИМОСТЬ   САНТЕХНИЧЕСКИХ   РАБОТ   - .     НАКЛАДНЫЕ   РАСХОДЫ   -  (% = 115.2  -   по   стр . 1, 3; % - 74  -   по   стр . 8)   .     СМЕТНАЯ   ПРИБЫЛЬ   -  (%=70.55  -   по   стр . 1, 3; %=50  -   по   стр . 8)   ВСЕГО ,  СТОИМОСТЬ   САНТЕХНИЧЕСКИХ   РАБОТ   - . ВСЕГО     ПО    СМЕТЕ ВСЕГО   НАКЛАДНЫЕ   РАСХОДЫ  ВСЕГО   СМЕТНАЯ   ПРИБЫЛЬ   ВСЕГО   В   ТЕКУЩИХ   ЦЕНАХ   НА  4 - ЫЙ   КВАРТАЛ  2 006 Г  101 х 5,95+57 хЗ ,08+785 хЗ ,4+110 х 5,95 х 0,94+70 х Х 5,95=4 478     574.80  10.85  5    3.4776    25.55  0.12     0.015      943  101  57   13     153  73  63  49   8   46   272   790   37   24   851  1  123   110   70   4  478     Составил :   Арбузова   Н . Ю .  
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	Приложение №2

К Муниципальному контракту №______

от  «______» ____________________ 200___ г.

ЖУРНАЛ

ведения работ

	Наименование подрядной организации ______________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ЖРЭУ №______

ОРЖД  МПЖХ 

Объект: _________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

Начало работ: __________________

Окончание работ: _____________________
	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее


	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее

	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее



Приложение № 3
К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.

ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________
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	Наименование работ
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1

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

.    НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 115.2 - по стр. 1, 3,

5, 12, 15-22, 24, 31; %=74 - по стр. 33-35)

.    СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1, 3, 5,

12, 15-22, 24, 31; %=50 - по стр. 33-35)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО   ПО  СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4-ЫЙ КВАРТАЛ

1343х5,95+438хЗ,08 + 13892хЗ,4+1394х5,95х
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Х0,94+844х5,95 = 69 392
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532 406

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -. ВСЕГО   ПО  РАЗДЕЛУ 1 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

244 9

ИТОГО  ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%= 115.2 - по стр. 1, 2,

13, 18; %=94.5 - по стр. 17; %=78 - по стр. 21;

%=81 - по стр. 22; %=117 - по стр. 23; %=90 - по

стр. 26, 30; % = 109.8 - по стр. 37; % = 110.7 - по

стр. 38; %=108 - по стр. 41)

265

.    СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (0/0=70.55 - по стр. 1, 2,

13, 18; %=46.75 - по стр. 17; %=63 - по стр. 21;

%=72.25 - по стр. 22; %=75.65 - по стр. 23;

%=59.5 - по стр. 26, 30; %=68 - по стр. 37;

7 647

3 729

141

88

3 958

11 605

551

353

42 844

%=63.75 - по стр. 38; %=55.25 - по стр. 41)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

126

16

38

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 5, 10;

%=115.2 - по стр. 7, 9, 11, 12, 19, 28, 32, 35, 40)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 10;

%=70.55 - по стр. 7, 9, 11, 12, 19, 28, 32, 35, 40)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4-ЫЙ КВАРТАЛ

532x5,95+244x3,08+9 925хЗ,4+551х5,95х
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252

252.24

6. П2.

Стоимость счетчика С-4, шт.

7. Е16-05-001-1

Установка фильтра, шт.


79.00 14.84


5.87


79


15


2.0286

8. ПЗ.

Стоимость фильтра ФГ-20, шт.


27.42


27

9. Е16-02-003-4

"Калач" для счетчика, 100 м


0.01


3 570.59 330.58


100.80 2.33


36


42.656 0.225

10. Ц11-01-001-1
1

Полочка под счетчик, шт. Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6.08*1.06-0.49; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

0.05

11. Е16-02-003-1

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м





		33.39

		6.44



		3.68

		0.49



		3 051.89

		100.80



		330.58

		2.33






33

153


17


0.52

42.656 0.225

12. Е16-02-003-2

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м


0.03


3 063.47 330.58


100.80 2.33


92


10


42.656 0.225

13. Е19-01-015-1

Пневматическое испытание газопроводов, 100 м


0.08


500.99 437.31


40


35


48.162

14. П4.

Термозапорный клапан КТЗ 001-20, шт.


112.41


112

15. П5.

Кран шаровой 11б27п д=15мм, шт.


24.13


48

16. С300-1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг


0.6


12.96


