Извещение о  проведении  запроса  котировок 
Дата:  «24» сентября 2007г.

                                                                                                                                                      Регистрационный № 707
	Заказчик
	Муниципальное предприятие жилищного хозяйства 

	Адрес
	Г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5

	Адрес электронной почты
	Mpgx_Ivanovo@ mail. ru

	Контактное лицо
	Смирнова Лариса Владимировна

	Номер контактного телефона
	 30 07 24

	Место подачи котировочных заявок
	МПЖХ, г. Иваново, пр. Энгельса д. 5, к. 8

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	4 октября 2007 года до 16 часов 00 минут


	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Оборудование детской площадки по адресам:

ул. Тимирязева д. 16

ул. Ермака д. 36;

ул. Генкиной д. 58

ул. Генкиной д. 60;

ул. Велижская д. 10;

ул. Велижская д. 29;

ул. Коммунальная д. 5

ул. Стрелковая;

ул. Карьерная д. 58;

пр. Текстильщиков д. 8,8-б;

ул. Сакко д. 37 п. 1,2
	Качественные характеристики товаров, работ, услуг
	В соответвии со СНиП и сметой.

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, и технические паспорта.
	Шт.
	1

1

1

1

1
1

1

1


	
	Технические характеристики товаров, работ, услуг
	 Оборудование детских площадок в соответствии со сметой.
	
	

	
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
	
	

	
	Требования к результатам работ, оказанию услуг
	Обеспечение безопасности жизни и здоровья  населения, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все  работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы- 1 год. В соответствии с проектом муниципального контракта.

Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.
	
	

	
	Дополнительные требования
	Не допускается передача выигранных объектов субподрядным организациям.
	
	


	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Иваново.

	Максимальная цена контракта, руб.
	ул. Тимирязева д. 16

ул. Ермака д. 36 – 70 000 руб.

ул. Генкиной д. 58

ул. Генкиной д. 60 – 70 000 руб.

ул. Велижская д. 10 – 40 000 руб.

ул. Велижская д. 29 – 40 000 руб.

ул. Коммунальная д. 5

ул. Стрелковая – 50 000 руб.

ул. Карьерная д. 58 – 50 000 руб.

пр. Текстильщиков д. 8,8-б – 40 000 руб.

ул. Сакко д. 37 п. 1,2 – 50 000 руб.

Итого: 410 000 руб.

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и т.д.

	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	ул. Тимирязева д. 16

ул. Ермака д. 36;

ул. Генкиной д. 58

ул. Генкиной д. 60;

ул. Велижская д. 10;

ул. Велижская д. 29;

ул. Коммунальная д. 5

ул. Стрелковая;

ул. Карьерная д. 58;

пр. Текстильщиков д. 8,8-б;

ул. Сакко д. 37 п. 1,2

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	01.11.07.

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Расчёт за выполненные работы производится поэтапно ,на основании  акта выполненных работ форма (КС-2) и справка стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3) ,после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города ,с учётом выявленных замечаний ,недочётов, по мере поступления финансовых средств на счёт Заказчика ,но не позднее 2-х месяцев с момента исполнения всех перечисленных обстоятельств путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в 4-м квартале 2007 года. Индекс инфляции, указанный в смете является годовым, претендент может применить в расчете сметной стоимости только индекс удорожания ремонтно-строительных работ, рассчитанный региональным центром по ценообразованию в строительстве ОГУ                                                                                         «Ивгосэкспертиза» на момент выполнения работ согласно графика, но не выше заявленной цены.

	Срок подписания победителем контракта
	Не ранее 5-ти дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте Администрации г. Иваново. Муниципальный контракт заключается по каждому объекту отдельно.


Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:
№ ________________

                                                                                                            Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__»___________200__г.

	Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица)
	

	Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	


	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измере-ния
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Цена единицы продукции, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.

	1
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	…
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	


	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	                                                                                      


Руководитель организации    _______________                          ___________________

                                           (подпись)


                  (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.


                                                               Муниципальный контракт

           на производство работ 


№ _______от _________________ 2007 г.

     Муниципальное  предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора предприятия Ликсоновой Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава, и _____________________________________________________________________________​​​​​_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице________________________________________________________________________________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по __________________________________________________________________ по адресу __________________________________________________________________в соответствии проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2. Настоящий Контракт заключается на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _________________   № _______________.

1.3. Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

1.4. Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________от __________________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту и составляет__________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. В цену контракта включено НДС, транспортные затраты, накладные расходы.

1.6. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

1.7. До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

1.8.  Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При неоформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

1.9. Работы по настоящему Контракту выполняются Исполнителем собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

1.10. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За 3 дня  до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

· марки материала;

· наименования материала;

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава работ;

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

· Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

· приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

· Не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ – отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает  акты на скрытые работы, составленные Исполнителем по форме согласно Приложению № 5 настоящего Контракта, и проверяет на соотвествие путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего Контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

Показателем наличия дефекта является _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на 0,01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта. 

2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер  Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта.

3.1.2. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной на конкурс, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.3. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта.

3.1.4. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

3.1.5. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.6. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.7. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.8. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.9. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 

3.1.10. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.11. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.1.12. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта.

3.1.13. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.14. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

3.1.15. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.16. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.17. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте. 

3.1.18. Оформить своими силами, с использованием собственных средств всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему Контракту, в том числе для производства земляных работ.

3.1.19. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки. 

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются __________________________________________________________________ полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на суммы:

· понесенных Заказчиком затрат в связи с проверкой качества работ и материалов в соответствии с пунктом 2.1.2. 

· понесенных Заказчиком затрат и убытков, указанных в пунктах 2.1.5,3.1.15, 3.1.17 контракта;

· указанные в пункте 2.1.6 при нарушении сроков выполнения работ;

· начисленных Заказчиком штрафных санкций в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Контракта;

4.3. При возникновении у Заказчика затрат, указанных в пункте 4.2, после полных расчетов с Исполнителем по настоящему контракту, Заказчик в одностороннем порядке уменьшается суммы оплаты, причитающиеся Исполнителю в соответствии с другими соглашениями, заключенными с Заказчиком. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

        5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

 СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и закрепляются дополнительным соглашением.

7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке при:

· задержки Исполнителем начала работ сл п.1.3 настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

· остановке Исполнителем выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                     Заказчик:

______________________________     Муниципальное предприятие                        

_______________________________         Жилищного хозяйства                                   

_______________________________       153000, г. Иваново,                                         

_______________________________        пр. Ф. Энгельса, 5  

_______________________________    ________________________  

_______________________________    ________________________                                                  

_______________________________        И.О. Директора МПЖХ                                              

         ______________________________          _______________С.С. Ликсонова 
	
	Приложение № 2

К Муниципальному контракту №______

от  «______» ____________________ 200___ г.

ЖУРНАЛ

ведения работ

	Наименование подрядной организации ______________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ЖРЭУ №______

ОРЖД  МПЖХ 

Объект: _________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

Начало работ: __________________

Окончание работ: _____________________
	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее


	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее

	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее



Приложение № 3

К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.

ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

	№ п.п
	Наименование работ

(согласно смете)
	Ед. изм.
	Количество
	                                                             Сроки исполнения работ
	Итого

	
	
	
	
	С         по                 
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Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________
Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                    Подпись                                                     

 Проверил   начальник  ОРЖД
_________________________ Л.В.Смирнова

Инженер ОРЖД________________________                      

	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	------------------С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	  на оборудование детского комплекса  "Луна" по адресу:  ул. Генкиной  дом 58, 60

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	  
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Общая

	  1
	МАФ -1-107
	Установка детского комплекса  "Луна"или ("эквивалент")
	1 шт.
	1
	298,56
	298,56

	  
	(55)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,0000
	49,76
	298,56

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	6
	
	
	

	  2
	
	Луна 
	изделие
	1
	45476
	45476

	  
	
	
	
	
	
	

	  3
	ГЭСН11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	5
	254,58
	1272,88

	  
	(10)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	11,5000
	42,18
	485,07

	  
	
	Средний разряд работы
	2,5
	2,3
	
	
	

	  
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч.
	1,5000
	51,99
	77,99

	  
	
	
	0,3
	
	
	

	  
	050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,1000
	282,6
	310,86

	  
	
	
	0,22
	
	
	

	  
	331101
	Трамбовки пневматические
	маш.-ч
	2,2000
	15,42
	33,92

	  
	
	
	0,44
	
	
	

	  
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,4000
	282,57
	113,03

	  
	
	
	0,08
	
	
	

	  
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	6,0000
	55
	330,00

	  
	
	
	1,2
	
	
	

	  4
	ГЭСН01-02-056-02
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,06
	10088,83
	605,33

	  
	(2)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	13,9800
	43,3
	605,33

	  
	
	Средний разряд работы
	2,8
	233
	
	
	

	  5
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,06
	3424,00
	205,44

	  
	(2)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	5,3100
	38,69
	205,44

	  
	
	Средний разряд работы
	1,5
	88,5
	
	
	

	  6
	ГЭСН11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,01
	2828,04
	2856,32

	  
	(10)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	1,8200
	42,18
	76,77

	  
	
	Средний разряд работы
	2,5
	1,8
	
	
	

	  
	111301
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,4800
	5,97
	2,87

	  
	
	
	0,48
	
	
	

	  
	401-9002
	Бетон тяжелый
	м3
	1,0300
	2695,81
	2776,68

	  
	
	
	1,02
	
	
	

	  
	101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,0000
	5,62
	0,00

	  
	
	
	0,002
	
	
	

	  
	102-0138
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта
	м3
	0,0000
	3500
	0,00

	  
	
	
	0,001
	
	
	

	  7
	ГЭСН06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,01
	23307,00
	233,07

	  
	(4)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	0,1300
	45,75
	5,95

	  
	
	Средний разряд работы
	3,3
	12,64
	
	
	

	  
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч.
	0,0000
	51,99
	0,00

	  
	
	
	0,38
	
	
	

	  
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,0000
	351,68
	0,00

	  
	
	
	0,16
	
	
	

	  
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,0000
	236,76
	0,00

	  
	
	
	0,22
	
	
	

	  
	204-9001
	Арматура
	т
	0,0100
	22712
	227,12

	  
	
	
	1
	
	
	

	  
	101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0000
	28000
	0,00

	  
	
	
	0,028
	
	
	

	  8
	ГЭСН06-01-015-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,012
	14411,67
	172,94

	  
	(4)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	3,7800
	45,75
	172,94

	  
	
	Средний разряд работы
	3,3
	315,01
	
	
	

	  
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч.
	0,0100
	51,99
	0,52

	  
	
	
	0,62
	
	
	

	  
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,0000
	351,65
	0,00

	  
	
	
	0,25
	
	
	

	  
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,0000
	236,76
	0,00

	  
	
	
	0,37
	
	
	

	  
	204-0059
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0,0100
	0
	0,00

	  
	
	
	1
	
	
	

	  9
	ССЦ01.2000 Табл.0-0
	Перевозка комплекса из г.Москва
	
	1
	2750
	2750

	  
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	51120,54

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	78,51
	1
	79

	  ФОТ рабочих
	1850,06
	1
	1850

	  Материалы
	48809,8
	1
	48810

	  ТЗР
	48810*0,05
	5%
	2441

	  Машины и механизмы
	460,68*1,89
	1,89
	871

	  Итого по перевозке
	
	2750

	  Итого
	
	56722

	  Накладные расходы (2-Земляные работы вручную)
	(810,77+0)*0,6768
	0,6768
	549

	  Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную)
	(810,77+0)*0,3825
	0,3825
	310

	  Накладные расходы (4-Бетонные и ж/б монолитные конструкции в жилищном строительстве)
	(178,89+0,52)*1,0152
	1,0152
	182

	  Сметная прибыль (4-Бетонные и ж/б монолитные конструкции в жилищном строительстве)
	(178,89+0,52)*0,6545
	0,6545
	117

	  Накладные расходы (10-Полы)
	(561,84+77,99)*1,04058
	1,04058
	666

	  Сметная прибыль (10-Полы)
	(561,84+77,99)*0,6375
	0,6375
	408

	  Накладные расходы (55-Прочие ремонтно-строительные работы)
	(298,56+0)*0,7332
	0,7332
	219

	  Сметная прибыль (55-Прочие ремонтно-строительные работы)
	(298,56+0)*0,5
	0,5
	149

	  Итого
	
	59322

	  Итого
	
	59322

	  НДС
	59322*0,18
	18%
	10678

	  Итого
	
	70000

	  

	  ТЕНДЕРНАЯ ЦЕНА 70 000  РУБЛЕЙ.

	  Начальник ОРЖД                                                                                                  Смирнова.Л.В.

	                                Инженер ОРЖД
	
	           Жукова.И.В.

	                               Инженер ОРЖД 
	
	          Комлева.В.А.

	  

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	------------------С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	  на оборудование детской площадки по адресу:ул.Велижская дом 10

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	  
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Общая

	  1
	МАФ - 488
	Установка качели
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  2
	
	Качели  двойные
	шт.
	1
	12691,53
	12691,53

	  
	
	
	
	
	
	

	  3
	МАФ - 428
	Установка шведской стенки
	1 шт.
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  4
	
	шведская стенка
	шт.
	1
	4174
	4174

	  
	
	
	
	
	
	

	  5
	МАФ - 428
	Установка лесенки  "башня"
	1 шт.
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  6
	
	башня
	шт.
	1
	2981,36
	2981,36

	  
	
	
	
	
	
	

	  7
	МАФ - 428
	Установка лесенки  "Петушёк"
	1 шт.
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  8
	
	Петушёк
	шт.
	1
	3831,36
	3831,36

	  
	
	
	
	
	
	

	  9
	МАФ - 517
	Установка скамеек
	1 шт.
	1
	168,69
	168,69

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,39
	49,76
	168,69

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	3,39
	
	
	

	  10
	
	Скамейка
	шт.
	1
	1796,61
	1796,61

	  
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	28649,04

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ рабочих
	3174,18
	1
	3174

	  Материалы
	25474,86
	1
	25475

	  ТЗР
	25475*0,05
	5%
	1274

	  Итого
	
	29923

	  Накладные расходы
	(3174,18+0)*0,7332
	73,32%
	2327

	  Сметная прибыль
	(3174,18+0)*0,5
	50%
	1587

	  Итого
	
	33837

	  Коэффициент инфляци
	33837*0,0018
	0,18%
	61

	  Итого
	
	33898

	  НДС
	33898*0,18
	18%
	6102

	  Итого
	
	40000

	  

	  Тендерная цена 40 000рублей

	  Начальник ОРЖД                                                                                                  Смирнова.Л.В.

	                                Инженер ОРЖД
	
	           Жукова.И.В.

	                               Инженер ОРЖД 
	
	           Кутузова.С.В.

	  

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	-------------Ликсонова.С.С.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	  оборудование детской площадки по адресу ул. Сакко дом 37                                                      

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	  
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Общая

	  1
	МАФ - 428
	Установка песочницы с грибком с лавочками 
	1    комплект
	1
	1408,21
	1408,21

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	28,3000
	49,76
	1408,21

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	28,3
	
	
	

	  2
	
	Песочница с грибком с лавочками
	шт.
	1
	3097,46
	3097,46

	  
	
	
	
	
	
	

	  3
	МАФ - 588
	Установка стола
	1    комплект
	1
	150,77
	150,77

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,03
	49,76
	150,77

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	3,03
	
	
	

	  4
	
	Стол
	шт.
	1
	1827,12
	1827,12

	  
	
	
	
	
	
	

	  5
	МАФ - 517
	Установка скамеек
	1 шт.
	2
	168,69
	337,37

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,78
	49,76
	337,37

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	3,39
	
	
	

	  6
	
	Скамейка
	шт.
	2
	1796,61
	3593,22

	  
	
	
	
	
	
	

	  7
	МАФ - 488
	Установка качалки
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  8
	
	Качалка
	шт.
	1
	5628
	5628

	  
	
	
	
	
	
	

	  9
	МАФ - 428
	Установка шведской стенки
	1 шт.
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  10
	
	шведская стенка
	шт.
	1
	4174
	4174

	  
	
	
	
	
	
	

	  11
	МАФ - 488
	Установка качели
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  12
	
	Качели  двойные
	шт.
	1
	12691,53
	12691,53

	  
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	34838,36

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ рабочих
	3827,03
	1
	3827

	  Материалы
	31011,33
	1
	31011

	  ТЗР
	31011*0,05
	5%
	1551

	  Итого
	
	36389

	  Накладные расходы
	(3827,03+0)*0,7332
	73,32%
	2806

	  Сметная прибыль
	(3827,03+0)*0,5
	50%
	1914

	  Итого
	
	41109

	  Коэффициент инфляци
	41109*0,0308
	3,08%
	1266

	  Итого
	
	42375

	  НДС
	42375*0,18
	18%
	7628

	  Итого
	
	50003

	  

	  ТЕНДЕРНАЯ ЦЕНА 50 000  РУБЛЕЙ.

	  Начальник ОРЖД                                                                                                  Смирнова.Л.В.

	                                Инженер ОРЖД
	
	           Жукова.И.В.

	                               Инженер ОРЖД 
	
	           Соколова.А.В.

	                                                                                         

	  

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	-------------Ликсонова.С.С.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	  оборудование детской площадки по адресу ул. Карьерная дом 58                                       

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	  
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Общая

	  1
	МАФ - 428
	Установка песочницы с грибком с лавочками 
	1    комплект
	1
	1408,21
	1408,21

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	28,3000
	49,76
	1408,21

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	28,3
	
	
	

	  2
	
	Песочница с грибком с лавочками
	шт.
	1
	3097,46
	3097,46

	  
	
	
	
	
	
	

	  3
	МАФ - 588
	Установка стола
	1    комплект
	1
	150,77
	150,77

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,03
	49,76
	150,77

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	3,03
	
	
	

	  4
	
	Стол
	шт.
	1
	1827,12
	1827,12

	  
	
	
	
	
	
	

	  5
	МАФ - 517
	Установка скамеек
	1 шт.
	2
	168,69
	337,37

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,78
	49,76
	337,37

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	3,39
	
	
	

	  6
	
	Скамейка
	шт.
	2
	1796,61
	3593,22

	  
	
	
	
	
	
	

	  7
	МАФ - 488
	Установка качалки
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  8
	
	Качалка
	шт.
	1
	5628
	5628

	  
	
	
	
	
	
	

	  9
	МАФ - 428
	Установка шведской стенки
	1 шт.
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  10
	
	шведская стенка
	шт.
	1
	4174
	4174

	  
	
	
	
	
	
	

	  11
	МАФ - 488
	Установка качели
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  12
	
	Качели  двойные
	шт.
	1
	12691,53
	12691,53

	  
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	34838,36

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ рабочих
	3827,03
	1
	3827

	  Материалы
	31011,33
	1
	31011

	  ТЗР
	31011*0,05
	5%
	1551

	  Итого
	
	36389

	  Накладные расходы
	(3827,03+0)*0,7332
	73,32%
	2806

	  Сметная прибыль
	(3827,03+0)*0,5
	50%
	1914

	  Итого
	
	41109

	  Коэффициент инфляции
	41109*0,0308
	3,08%
	1266

	  Итого
	
	42375

	  НДС
	42375*0,18
	18%
	7628

	  Итого
	
	50003

	  

	  ТЕНДЕРНАЯ ЦЕНА 50 000  РУБЛЕЙ.

	  Начальник ОРЖД                                                                                                  Смирнова.Л.В.

	                                Инженер ОРЖД
	
	           Жукова.И.В.

	                               Инженер ОРЖД 
	
	         Тарасова.А.А.

	                                                                                         

	  

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	------------------С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	  на оборудование детской площадки по адресу:пр.  Текстильщиков  дом 8,8б

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	  
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Общая

	  1
	МАФ - 488
	Установка качалки
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  2
	
	Качалка 
	шт.
	1
	5628
	5628

	  
	
	
	
	
	
	

	  3
	МАФ - 488
	Установка карусели
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  4
	
	Карусель
	шт.
	1
	6627,97
	6627,97

	  
	
	
	
	
	
	

	  5
	МАФ - 428
	Установка шведской  стенки
	1 шт.
	1
	817,54
	817,54

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,85
	817,54

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  6
	
	шведская стенка
	шт.
	1
	4174
	4174

	  
	
	
	
	
	
	

	  7
	МАФ - 428
	Установка эстакады "Крокодил"
	1    комплект
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  8
	
	эстакада "Крокодил"                                                                
	шт.
	1
	3661,02
	3661,02

	  
	
	
	
	
	
	

	  9
	МАФ - 428
	Установка песочницы с грибком с лавочками 
	1    комплект
	1
	1408,21
	1408,21

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	28,3
	49,76
	1408,21

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	28,3
	
	
	

	  10
	
	Песочница с грибком с лавочками
	шт.
	1
	3097,46
	3097,46

	  
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	27344,88

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ рабочих
	4156,43
	1
	4156

	  Материалы
	23188,45
	1
	23188

	  ТЗР
	23188*0,05
	5%
	1159

	  Итого
	
	28503

	  Накладные расходы
	(4156,43+0)*0,7332
	73,32%
	3047

	  Сметная прибыль
	(4156,43+0)*0,5
	50%
	2078

	  Итого
	
	33628

	  Коэффициент инфляции
	33628*0,00803
	0,803%
	270

	  Итого
	
	33898

	  НДС
	33898*0,18
	18%
	6102

	  Итого
	
	40000

	  

	  ТЕНДЕРНАЯ ЦЕНА  40 000  РУБЛЕЙ.

	  Начальник ОРЖД                                                                                                  Смирнова.Л.В.

	                                Инженер ОРЖД
	
	           Жукова.И.В.

	                               Инженер ОРЖД 
	
	           Комлева.В.А.

	  

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	------------------С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	  на оборудование детской площадки по адресу:ул.Велижская дом 29

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	  
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Общая

	  1
	МАФ - 488
	Установка качели
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  2
	
	Качели  двойные
	шт.
	1
	12691,53
	12691,53

	  
	
	
	
	
	
	

	  3
	МАФ - 428
	Установка шведской  стенки
	1 шт.
	1
	817,54
	817,54

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,85
	817,54

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  4
	
	шведская стенка
	шт.
	1
	4174
	4174

	  
	
	
	
	
	
	

	  5
	МАФ - 637
	Установка вешелов
	1 шт.
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  6
	
	вешела
	компл.
	1
	4119
	4119

	  
	
	
	
	
	
	

	  7
	МАФ - 637
	Установка    бревно-брус   "гусеница"
	1 шт.
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  8
	
	бревно-брус
	компл.
	1
	593
	593

	  
	
	
	
	
	
	

	  9
	МАФ - 517
	Установка скамеек
	1 шт.
	2
	168,69
	337,37

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,78
	49,76
	337,37

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	3,39
	
	
	

	  10
	
	Скамейка
	шт.
	2
	1796,61
	3593,22

	  
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	28515,09

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ рабочих
	3344,34
	1
	3344

	  Материалы
	25170,75
	1
	25171

	  ТЗР
	25171*0,05
	5%
	1259

	  Итого
	
	29774

	  Накладные расходы
	(3344,34+0)*0,7332
	73,32%
	2452

	  Сметная прибыль
	(3344,34+0)*0,5
	50%
	1672

	  Итого
	
	33898

	  Коэффициент инфляции
	33898*0
	0%
	0

	  Итого
	
	33898

	  НДС
	33898*0,18
	18%
	6102

	  Итого
	
	40000

	  

	  ТЕНДЕРНАЯ ЦЕНА  40 000  РУБЛЕЙ.

	  Начальник ОРЖД                                                                                                  Смирнова.Л.В.

	                                Инженер ОРЖД
	
	           Жукова.И.В.

	                               Инженер ОРЖД 
	
	           Кутузова.С.В.

	  

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	------------------С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	  на оборудование детского комплекса  "Луна" по адресу:  ул.Тимирязева  дом 16,   ул. Ермака  дом 36

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	  
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Общая

	  1
	МАФ -1-107
	Установка детского комплекса  "Луна"или ("эквивалент")
	1 шт.
	1
	298,56
	298,56

	  
	(55)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,0000
	49,76
	298,56

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	6
	
	
	

	  2
	
	Луна 
	изделие
	1
	45476
	45476

	  
	
	
	
	
	
	

	  3
	ГЭСН11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	5
	254,58
	1272,88

	  
	(10)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	11,5000
	42,18
	485,07

	  
	
	Средний разряд работы
	2,5
	2,3
	
	
	

	  
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч.
	1,5000
	51,99
	77,99

	  
	
	
	0,3
	
	
	

	  
	050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,1000
	282,6
	310,86

	  
	
	
	0,22
	
	
	

	  
	331101
	Трамбовки пневматические
	маш.-ч
	2,2000
	15,42
	33,92

	  
	
	
	0,44
	
	
	

	  
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,4000
	282,57
	113,03

	  
	
	
	0,08
	
	
	

	  
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	6,0000
	55
	330,00

	  
	
	
	1,2
	
	
	

	  4
	ГЭСН01-02-056-02
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,06
	10088,83
	605,33

	  
	(2)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	13,9800
	43,3
	605,33

	  
	
	Средний разряд работы
	2,8
	233
	
	
	

	  5
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,06
	3424,00
	205,44

	  
	(2)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	5,3100
	38,69
	205,44

	  
	
	Средний разряд работы
	1,5
	88,5
	
	
	

	  6
	ГЭСН11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,01
	2828,04
	2856,32

	  
	(10)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	1,8200
	42,18
	76,77

	  
	
	Средний разряд работы
	2,5
	1,8
	
	
	

	  
	111301
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,4800
	5,97
	2,87

	  
	
	
	0,48
	
	
	

	  
	401-9002
	Бетон тяжелый
	м3
	1,0300
	2695,81
	2776,68

	  
	
	
	1,02
	
	
	

	  
	101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,0000
	5,62
	0,00

	  
	
	
	0,002
	
	
	

	  
	102-0138
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта
	м3
	0,0000
	3500
	0,00

	  
	
	
	0,001
	
	
	

	  7
	ГЭСН06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,01
	23307,00
	233,07

	  
	(4)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	0,1300
	45,75
	5,95

	  
	
	Средний разряд работы
	3,3
	12,64
	
	
	

	  
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч.
	0,0000
	51,99
	0,00

	  
	
	
	0,38
	
	
	

	  
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,0000
	351,68
	0,00

	  
	
	
	0,16
	
	
	

	  
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,0000
	236,76
	0,00

	  
	
	
	0,22
	
	
	

	  
	204-9001
	Арматура
	т
	0,0100
	22712
	227,12

	  
	
	
	1
	
	
	

	  
	101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0000
	28000
	0,00

	  
	
	
	0,028
	
	
	

	  8
	ГЭСН06-01-015-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,012
	14411,67
	172,94

	  
	(4)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч.
	3,7800
	45,75
	172,94

	  
	
	Средний разряд работы
	3,3
	315,01
	
	
	

	  
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч.
	0,0100
	51,99
	0,52

	  
	
	
	0,62
	
	
	

	  
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,0000
	351,65
	0,00

	  
	
	
	0,25
	
	
	

	  
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,0000
	236,76
	0,00

	  
	
	
	0,37
	
	
	

	  
	204-0059
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0,0100
	0
	0,00

	  
	
	
	1
	
	
	

	  9
	ССЦ01.2000 Табл.0-0
	Перевозка комплекса из г.Москва
	
	1
	2750
	2750

	  
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	51120,54

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	78,51
	1
	79

	  ФОТ рабочих
	1850,06
	1
	1850

	  Материалы
	48809,8
	1
	48810

	  ТЗР
	48810*0,05
	5%
	2441

	  Машины и механизмы
	460,68*1,89
	1,89
	871

	  Итого по перевозке
	
	2750

	  Итого
	
	56722

	  Накладные расходы (2-Земляные работы вручную)
	(810,77+0)*0,6768
	0,6768
	549

	  Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную)
	(810,77+0)*0,3825
	0,3825
	310

	  Накладные расходы (4-Бетонные и ж/б монолитные конструкции в жилищном строительстве)
	(178,89+0,52)*1,0152
	1,0152
	182

	  Сметная прибыль (4-Бетонные и ж/б монолитные конструкции в жилищном строительстве)
	(178,89+0,52)*0,6545
	0,6545
	117

	  Накладные расходы (10-Полы)
	(561,84+77,99)*1,04058
	1,04058
	666

	  Сметная прибыль (10-Полы)
	(561,84+77,99)*0,6375
	0,6375
	408

	  Накладные расходы (55-Прочие ремонтно-строительные работы)
	(298,56+0)*0,7332
	0,7332
	219

	  Сметная прибыль (55-Прочие ремонтно-строительные работы)
	(298,56+0)*0,5
	0,5
	149

	  Итого
	
	59322

	  Итого
	
	59322

	  НДС
	59322*0,18
	18%
	10678

	  Итого
	
	70000

	  

	  ТЕНДЕРНАЯ ЦЕНА 70 000  РУБЛЕЙ.

	  Начальник ОРЖД                                                                                                  Смирнова.Л.В.

	                                Инженер ОРЖД
	
	           Жукова.И.В.

	                               Инженер ОРЖД 
	
	          Шишанова.И.В

	  

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	-------------Ликсонова.С.С.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	  оборудование детской площадки по адресу ул. Коммунальная дом 5, Стрелковая д.3                                                      

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	  
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Общая

	  1
	МАФ - 428
	Установка песочницы с грибком с лавочками 
	1    комплект
	1
	1408,21
	1408,21

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	28,3000
	49,76
	1408,21

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	28,3
	
	
	

	  2
	
	Песочница с грибком с лавочками
	шт.
	1
	3097,46
	3097,46

	  
	
	
	
	
	
	

	  3
	МАФ - 588
	Установка стола
	1    комплект
	1
	150,77
	150,77

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,03
	49,76
	150,77

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	3,03
	
	
	

	  4
	
	Стол
	шт.
	1
	1827,12
	1827,12

	  
	
	
	
	
	
	

	  5
	МАФ - 517
	Установка скамеек
	1 шт.
	2
	168,69
	337,37

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,78
	49,76
	337,37

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	3,39
	
	
	

	  6
	
	Скамейка
	шт.
	2
	1796,61
	3593,22

	  
	
	
	
	
	
	

	  7
	МАФ - 488
	Установка качалки
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  8
	
	Качалка
	шт.
	1
	5628
	5628

	  
	
	
	
	
	
	

	  9
	МАФ - 428
	Установка шведской стенки
	1 шт.
	1
	816,06
	816,06

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,4
	49,76
	816,06

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	16,4
	
	
	

	  10
	
	шведская стенка
	шт.
	1
	4174
	4174

	  
	
	
	
	
	
	

	  11
	МАФ - 488
	Установка качели
	1 шт.
	1
	557,31
	557,31

	  
	(0)
	
	
	
	
	

	  
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,2
	49,76
	557,31

	  
	
	Средний разряд работы
	4
	11,2
	
	
	

	  12
	
	Качели  двойные
	шт.
	1
	12691,53
	12691,53

	  
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	34838,36

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ рабочих
	3827,03
	1
	3827

	  Материалы
	31011,33
	1
	31011

	  ТЗР
	31011*0,05
	5%
	1551

	  Итого
	
	36389

	  Накладные расходы
	(3827,03+0)*0,7332
	73,32%
	2806

	  Сметная прибыль
	(3827,03+0)*0,5
	50%
	1914

	  Итого
	
	41109

	  Коэффициент инфляции
	41109*0,0308
	3,08%
	1266

	  Итого
	
	42375

	  НДС
	42375*0,18
	18%
	7628

	  Итого
	
	50003

	  

	  ТЕНДЕРНАЯ ЦЕНА 50 000  РУБЛЕЙ.

	  Начальник ОРЖД                                                                                                  Смирнова.Л.В.

	                                Инженер ОРЖД
	
	           Жукова.И.В.

	                               Инженер ОРЖД 
	
	         Тарасова.А.А.

	                                                                                         

	  

	  


