ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
     Дата: «07» ноября 2008г.

                Регистрационный номер № 626а
Извещаем о продлении срока подачи котировочных заявок.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www. ivgoradm. ru
в сети Интернет «29» октября 2008г., регистрационный номер 626

	Наименование заказчика                          
	Управление жилищно-коммунального хозяйства

	Почтовый адрес                             
	г. Иваново, пл. Революции, д. 6

	Адрес электронной почты           
	

	Контактное лицо                   
	Ермолаева Татьяна Витальевна

	Номер контактного телефона        
	59-45-62

	Место подачи котировочных заявок  
	г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 518

	Дата  и  время   окончания   срока
подачи котировочных заявок        
	13.11.2008 до 15ч 30мин

	Наименование   
поставляемых   
товаров,     
выполняемых работ,
оказываемых услуг 
	Характеристики         
поставляемых товаров,     
выполняемых работ, оказываемых 
услуг 
	Единица 
измерения
	Количество     
поставляемых    
товаров, объем   
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

	Капитальный ремонт свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
 по адресам:

ул. Дюковская, д.21, кв.125
ул. Гагарина, д.13, кв. 28  

	Требование к качеству             
товаров, работ, услуг             
	В соответствии со СНиП и сметой.

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и технические паспорта объемы выполненных работ и материалы должны соответствовать смете Заказчика.
	В соответствии со сметами
	В соответствии со сметами

	
	Технические              
характеристики  товаров,
работ, услуг             
	Ремонт жилых помещений в соответствии со сметами.

	
	

	
	Требования к безопасности
товаров, работ, услуг    
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 
	
	

	
	Требования к  результатам
работ, оказанию услуг    
	Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы - 2 года.  Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом муниципального контракта и проектно-сметной документацией.
	
	

	Источник финансирования заказа            
	Бюджет города Иванова (средства на капитальный ремонт свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности)

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.    
	138,855


	Сведения о включенных  (не  включенных)  в
цену товаров, работ, услуг расходах       
	Включено: НДС, стоимость материалов, стоимость работ, транспортные затраты, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

	Место доставки товаров, выполнения  работ,
оказания услуг                            
	ул. Дюковская, д.21, кв.125

ул. Гагарина, д.13, кв. 28  



	Срок поставок товаров,  выполнения  работ,
оказания услуг                            
	С момента заключения муниципального контракта до 10.12.2008 г.

	Срок и условия  оплаты  поставок  товаров,
выполнения работ, оказания услуг          
	Расчёт за выполненные работы производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2,КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика  на основании  счета-фактуры, направленного Исполнителем  Заказчику, но не позднее 30.12.08 после получения Заказчиком счета-фактуры. 

	Срок подписания победителем контракта     
	Не ранее   20.11.2008   и не позднее   24.11.2008.


             Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку), в том числе при указании участниками размещения заказа цены муниципального контракта. Не допускается разночтений при указании цены муниципального контракта прописью и цифрами. 

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94. 

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о 

проведении запроса котировок

от « 07 » ноября  2008г.

Регистрационный № 626а
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

	1. Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
	

	2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер  контактного   телефона, адрес электронной  почты  (при его наличии) 
	

	3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка
	

	3.2. Расчетный счет
	

	3.3. Корреспондентский счет
	

	3.4. Код БИК
	

	4. Идентификационный номер налогоплательщика
	


                                      Предложение участника размещения заказа.

	Наименование выполняемых работ
	Цена контракта,

руб.
	Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах

(с обязательным указанием  о включении или не включении расходов, указанных  в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта).

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения»

	
	
	


Цена муниципального контракта _____________________________________________руб. 

                                     (прописью)

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия 

               (Наименование участника размещения заказа)
муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 626а от 07.11.2008, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта  и сведениях о включенных или не включенных в данную цену  контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

                           


      (подпись) 
     (Ф.И.О.)

                                    М.П.

ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №_____
на производство работ по капитальному ремонту свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
№ _______                                                                                      от _________________ 200  г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова в лице начальника Лукина Александра Сергеевича, действующего на основании Положения, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 28.03.2007 № 397, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ___________________________________________ ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА КОНТРАКТА

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по капитальному ремонту свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по адресу: ул. Дюковская, д.21, кв.125, ул. Гагарина, д.13, кв. 28 в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к настоящему контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2.  Срок исполнения работ устанавливается с момента заключения контракта  по 10.12.2008. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2,      КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки положительного результата работ. 
1.3.  Цена контракта составляет: ____________________________________________________.

Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

1.4. Цена включает: НДС, стоимость материалов, стоимость работ, транспортные затраты, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
1.5. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

1.6.  Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего контракта. При не оформлении изменения к настоящему контракту согласование о замене материалов считается не достигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

1.7.  Работы по настоящему контракту выполняются Исполнителем собственными силами.

1.8.  Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За ________ дней до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ с составлением письменного акта передачи объекта, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке, при наличии спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

· марки материала;

· наименования материала

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава работ

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ;

· несоответствие результата работ требованиям, указанным в пункте 1.1 настоящего контракта

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

· Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

· приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

· Не производить оплату Исполнителю произведенных работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Исполнителем по форме согласно Приложению № 5, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект, в срок и время, назначенные Заказчиком.

2.1.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, Заказчик письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение _______ дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 

2.1.5. Факт просрочки начала выполнения работ, окончания выполнения работ, а также отдельных этапов выполнения работ согласно графику выполнения работ фиксируется актом, составленным и подписанным представителем Заказчика и Исполнителем. О дате и времени составления акта Заказчик оповещает Исполнителя в письменной форме либо путем направления телефонограммы. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше нарушений сроков выполнения работ.

2.1.6. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего контракта. 

2.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в случаях, предусмотренных законодательством, а так же:

- задержки Исполнителем начала работ более чем на _____ дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического (два и более раз) нарушения Исполнителем сроков выполнения отдельных этапов работ, согласно графика выполнения работ;

- несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

2.4. Представителем Заказчика по настоящему контракту являются предприятия жилищного хозяйства, обслуживающие объекты на которых производится капитальный ремонт в рамках настоящего контракта. Представителем муниципальных предприятий жилищного хозяйства является лицо уполномоченное на основании доверенности выданной руководителем указанного предприятия. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего контракта.

3.1.2. В течение одного дня с момента заключения настоящего контракта разработать и предоставить Заказчику график выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему контракту).

В случае несогласия Заказчика с представленным Исполнителем графиком выполнения работ, Исполнитель в течение 2-х дней вносит изменения в график выполнения работ и предоставляет его Заказчику.

3.1.3. Приступить к выполнению работ по настоящему контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 контракта.

3.1.4. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.11.

3.1.5. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их доставку, разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.6. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям, что подтверждается счетами, сертификатами, техническими паспортами на материалы.

3.1.7. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.8. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.9. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 

3.1.10. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.11. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего контракта. 

3.1.12. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего контракта.

Письменно или устно согласовать с Заказчиком дату и временя составления акта о приемке положительного результата проведения работ по настоящему контракту. В случае неявки Исполнителя в указанное время на объект, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и безоговорочно принимается Исполнителем.

3.1.13. В течение ______ дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.14. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются ___________ _____________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Расчёт за выполненные работы производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2,КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика  на основании  счета-фактуры, направленного Исполнителем  Заказчику, но не позднее 30.12.08 после получения Заказчиком счета-фактуры. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается два года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает неустойку в размере 0.5 % от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя, компенсируются Исполнителем в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

5.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту виновная сторона возмещает другой стороне все убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему контракту одной из сторон влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

5.8. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

 СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, либо судом в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                            Заказчик:

                                                                     Управление жилищно-коммунального                        

                                                                     хозяйства Администрации города                                  

                                                                     153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6

                                                                     Начальник УЖКХ                                             

                                                                     _______________А.С. Лукин

Приложение № 2
К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.

Статья I. ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

	№ п.п
	Наименование работ

(согласно смете)
	Ед. изм.
	Количество
	                                                             Сроки исполнения работ
	Итого

	
	
	
	
	С         по                 
	С        по
	С       по
	С       по
	С       по
	%
	Дата оконч. работ



	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	план
	Факт
	
	

	
	
	
	
	объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	объем
	%
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                                                                          

	УТВЕРЖДАЮ:
	
	Утверждаю

	  Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  _________А.С. Лукин
	
	______________Л.В. Грехова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	  На капитальный ремонт свободных жилых помещений, находящихся  в муниципальной собственности по адресу: ул. Дюковская д.21 кв.125  

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр62-1-02
	Окраска клеевыми составами улучшенная
	0,86
	228,21
	8,24
	77,54
	196,26
	122,49
	7,09
	66,68
	21,1
	18,146

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем
	142,43
	1,34
	
	
	
	1,15
	
	0,15
	0,129

	  2
	ТЕРр63-6-02
	Смена обоев улучшенных в комнатах
	2,02
	524,44
	13,04
	125,55
	1059,37
	779,42
	26,34
	253,61
	54,73
	110,5546

	  
	(0) 
	
	100 м2 оклеенной поверхности
	385,85
	1,79
	
	
	
	3,62
	
	0,2
	0,404

	  2.1
	101-9265
	Обои  виниловые
	2,2624
	
	
	3085
	
	
	6979,5
	

	  
	
	
	100 м2
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	ТЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0,1
	76
	4,47
	0
	7,6
	7,15
	0,45
	0
	11,39
	1,139

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытий
	71,53
	1,16
	
	
	
	0,12
	
	0,13
	0,013

	  3.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,047
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕР11-01-036-04
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 
	0,1
	7067,2194
	66,62
	6677,31
	706,72
	29
	9,99
	667,73
	31,41
	4,33458

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=210,13*1,2*1,15; ЭММ=66,62*1,2*1,25; ЗПм=2,88*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,82*1,2*1,25
	100 м2 покрытия
	210,13
	2,88
	
	
	
	0,43
	
	0,82
	0,123

	  5
	ТЕРр61-2-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,02
	3054,27
	23,02
	1403,11
	61,09
	32,56
	0,46
	28,06
	228,35
	4,567

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1628,14
	5,98
	
	
	
	0,12
	
	0,67
	0,0134

	  5.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,0676
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕРр61-4-07
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,01
	3593,7
	24,74
	1473,21
	35,94
	20,96
	0,25
	14,73
	290,27
	2,9027

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2095,75
	6,43
	
	
	
	0,06
	
	0,72
	0,0072

	  6.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,0338
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	ТЕРр62-42-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором-потолков
	0,1
	31,43
	0
	7,75
	3,14
	2,37
	0
	0,78
	3,77
	0,377

	  
	(0) 
	
	100 м2 протравленной поверхности
	23,68
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  8
	ТЕРр62-9-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	0,284
	1054,11
	9,2
	330,12
	299,37
	203
	2,61
	93,75
	102,7
	29,1668

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	714,79
	1,43
	
	
	
	0,41
	
	0,16
	0,04544

	  8.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,006276
	
	
	63415
	
	
	398,02
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕРр62-10-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	0,38
	816,89
	9,2
	345,89
	310,42
	175,48
	3,5
	131,44
	66,35
	25,213

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	461,8
	1,43
	
	
	
	0,54
	
	0,16
	0,0608

	  9.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,00817
	
	
	63415
	
	
	518,1
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  10
	ТЕРр62-32-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	0,05
	679
	0,96
	153,33
	33,95
	26,24
	0,05
	7,67
	80,6
	4,03

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	524,71
	0,09
	
	
	
	0
	
	0,01
	0,0005

	  10.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,000805
	
	
	63415
	
	
	51,05
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  11
	ТЕРр62-7-02
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	0,033
	725,9
	9,2
	404,2
	23,95
	10,31
	0,3
	13,34
	44,9
	1,4817

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	312,5
	1,43
	
	
	
	0,05
	
	0,16
	0,00528

	  11.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,000521
	
	
	63415
	
	
	33,06
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр62-18-02
	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей
	0,08
	452,3
	9,2
	172,38
	36,18
	21,66
	0,74
	13,79
	38,4
	3,072

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	270,72
	1,43
	
	
	
	0,11
	
	0,16
	0,0128

	  12.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,001096
	
	
	63415
	
	
	69,5
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  13
	ТЕРр57-10-03
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	0,03
	2369,89
	119,13
	1397,3
	71,1
	25,6
	3,57
	41,92
	124,23
	3,7269

	  
	(0) 
	
	100 мест
	853,46
	12,32
	
	
	
	0,37
	
	1,38
	0,0414

	  13.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,0444
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  14
	ТЕРр62-11-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов и плинтусов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	0,036
	903,4
	9,2
	507,78
	32,52
	13,91
	0,33
	18,28
	55,52
	1,99872

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	386,42
	1,43
	
	
	
	0,05
	
	0,16
	0,00576

	  14.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,000644
	
	
	63415
	
	
	40,86
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  15
	ТЕР17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
	0,1
	627,9012
	52,29
	288,66
	62,79
	26,08
	7,84
	28,87
	24,64
	3,40032

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=188,99*1,2*1,15; ЭММ=52,29*1,2*1,25; ЗПм=2,71*1,2*1,25; ТЗТ=24,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,71*1,2*1,25
	10 комплектов
	188,99
	2,71
	
	
	
	0,41
	
	0,71
	0,1065

	  15.1
	300-9400
	Санитарные приборы
	1
	
	
	1852
	
	
	1852
	

	  
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	  16
	ТЕР17-01-002-03
	Установка смесителей 
	0,2
	91,985
	1,92
	14,24
	18,4
	14,97
	0,58
	2,85
	7
	1,932

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=54,25*1,2*1,15; ЭММ=1,92*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25
	10 шт.
	54,25
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  17
	
	Смесители елочка
	1
	
	0
	260
	
	
	260
	

	  
	
	
	штука
	
	
	
	
	
	
	

	  18
	
	Смеситель с душем
	1
	
	0
	958
	
	
	958
	

	  
	
	
	штука
	
	
	
	
	
	
	

	  19
	ТЕРр65-6-10
	Смена санитарных приборов гибких подводок 0,5 м
	0,04
	2443,56
	6,52
	2054
	97,74
	15,32
	0,26
	82,16
	52,4
	2,096

	  
	(0) 
	
	100 приборов
	383,04
	0,89
	
	
	
	0,04
	
	0,1
	0,004

	  20
	ТЕРр65-6-03
	Смена санитарных приборов сифонов пластиковых к ванной, раковине и мойке прим.
	0,03
	4093,26
	17,91
	3517,6
	122,8
	16,73
	0,54
	105,53
	76,3
	2,289

	  
	(0) 
	
	100 приборов
	557,75
	2,41
	
	
	
	0,07
	
	0,27
	0,0081

	  21
	ТЕР16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 
	0,01
	4840,6864
	13,12
	4112,68
	48,41
	7,08
	0,2
	41,13
	64,24
	0,88651

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=513,28*1,2*1,15; ЭММ=13,12*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25
	100 м трубопровода
	513,28
	0,2
	
	
	
	0
	
	0,13
	0,00195

	  22
	ТЕРр67-9-02
	Смена розеток
	0,04
	176,17
	0
	0
	7,05
	7,05
	0
	0
	24,1
	0,964

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	176,17
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  22.1
	500-9013
	Штепсельные розетки
	4
	
	
	32
	
	
	128
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  23
	ССЦ03.2008 Табл.26-
	Расстояние перевозки - от 25,1 до 26 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	5,7
	163,67
	0
	0
	932,92
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  24
	ССЦ03.2008 п.29
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	5,7
	11,98
	0
	0
	68,29
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	  ИТОГО:
	3234,8
	1557,38
	65,1
	1612,32
	222,27783

	  
	
	
	7,55
	
	0,98213

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	7,55*9,52
	9,52
	72

	  ФОТ рабочих
	1557,38*9,52
	9,52
	14826

	  Машины и механизмы
	65,1*3,66
	3,66
	238

	  Материалы
	1612,32*4,78
	4,78
	7707

	  Итого по неучтенным материалам
	
	11288

	  ТЗР
	11288*0,05
	5%
	564

	  Итого по перевозке
	
	933

	  Итого
	
	35556

	  Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте (19, 20, 23, 24)

	  Накладные расходы
	(32,05+0,11)*9,52*1,03*0,94
	1,03
	296

	  Сметная прибыль
	(32,05+0,11)*9,52*0,6
	0,6
	184

	  Малярные работы при ремонте (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14)

	  Накладные расходы
	(575,46+2,31)*9,52*0,8*0,94
	0,8
	4136

	  Сметная прибыль
	(575,46+2,31)*9,52*0,5
	0,5
	2750

	  Полы (4)

	  Накладные расходы
	(29+0,43)*9,52*1,107*0,94
	1,107
	292

	  Сметная прибыль
	(29+0,43)*9,52*0,6375
	0,6375
	179

	  Полы при ремонте (3, 13)

	  Накладные расходы
	(32,75+0,49)*9,52*0,8*0,94
	0,8
	238

	  Сметная прибыль
	(32,75+0,49)*9,52*0,68
	0,68
	215

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (15, 16, 17, 18, 21)

	  Накладные расходы
	(48,13+0,41)*9,52*1,152*0,94
	1,152
	500

	  Сметная прибыль
	(48,13+0,41)*9,52*0,7055
	0,7055
	326

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (2)

	  Накладные расходы
	(779,42+3,62)*9,52*0,77*0,94
	0,77
	5396

	  Сметная прибыль
	(779,42+3,62)*9,52*0,5
	0,5
	3727

	  Штукатурные работы при ремонте (5, 6)

	  Накладные расходы
	(53,52+0,18)*9,52*0,79*0,94
	0,79
	380

	  Сметная прибыль
	(53,52+0,18)*9,52*0,5
	0,5
	256

	  Электромонтажные работы при ремонте (22)

	  Накладные расходы
	(7,05+0)*9,52*0,85*0,94
	0,85
	54

	  Сметная прибыль
	(7,05+0)*9,52*0,65
	0,65
	44

	  Итого Накладные расходы
	11292
	1
	11292

	  Итого Сметная прибыль
	7681
	1
	7681

	  Итого
	
	54529

	  Непредвиденные расходы
	54529*0,02
	2%
	1091

	  Итого
	
	55620

	  Коэффициент инфляции
	55620*0,0325
	3,25%
	1808

	  Итого
	
	57428

	  НДС
	57428*0,18
	18%
	10337

	  Итого
	
	67765

	  

	  СОСТАВИЛ
	Инженер по проектно-сметной работе И.В. Лукьянова
	

	  ПРОВЕРИЛ
	Кутузова С.В.
	

	  


	УТВЕРЖДАЮ:
	
	Утверждаю

	  Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  _________А.С. Лукин
	
	______________Л.В. Грехова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	  На капитальный ремонт ремонт свободных жилых помещений, находящихся  в муниципальной собственности по адресу:ул. Гагарина д.13 кв.28  

	  

	  в ценах 3 квартала 2008г.(прогнозных на 4 кв.2008г.)

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр61-4-07
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,03
	3593,7
	24,74
	1473,21
	107,81
	62,87
	0,74
	44,2
	290,27
	8,71

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2095,75
	6,43
	
	
	
	0,19
	
	0,72
	0,02

	  1.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,1014
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	ТЕРр61-2-01
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,1
	2660,51
	23,02
	1189,6
	266,05
	144,79
	2,3
	118,96
	203,07
	20,31

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1447,89
	5,98
	
	
	
	0,6
	
	0,67
	0,07

	  2.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,338
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	ТЕРр62-17-06
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски  более 35%
	0,17
	1893,24
	9,2
	1648,93
	321,85
	39,97
	1,56
	280,32
	33,78
	5,74

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	235,11
	1,43
	
	
	
	0,24
	
	0,16
	0,03

	  4
	ТЕРр63-6-02
	Смена обоев улучшенных в комнатах
	0,397
	524,44
	13,04
	125,55
	208,2
	153,18
	5,18
	49,84
	54,73
	21,73

	  
	(0) 
	
	100 м2 оклеенной поверхности
	385,85
	1,79
	
	
	
	0,71
	
	0,2
	0,08

	  4.1
	101-9265
	Обои  виниловые
	0,44464
	
	
	3085
	
	
	1371,71
	

	  
	
	
	100 м2
	
	
	
	
	
	
	

	  5
	ТЕРр57-2-07
	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
	0,166
	73,77
	4,12
	0
	12,25
	11,56
	0,68
	0
	11,09
	1,84

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытий
	69,65
	1,07
	
	
	
	0,18
	
	0,12
	0,02

	  5.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,0913
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕР11-01-035-03
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	0,166
	1900,3874
	74,69
	1258,46
	315,46
	87,96
	18,6
	208,9
	55,17
	12,64

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=383,98*1,2*1,15; ЭММ=74,69*1,2*1,25; ЗПм=1,61*1,2*1,25; ТЗТ=55,17*1,2*1,15; ТЗТм=0,46*1,2*1,25
	100 м2 покрытия
	383,98
	1,61
	
	
	
	0,4
	
	0,46
	0,11

	  7
	ТЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0,29
	23,68
	0
	0
	6,87
	6,87
	0
	0
	3,77
	1,09

	  
	(0) 
	
	100 м плинтусов
	23,68
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  7.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,0319
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  8
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
	0,29
	511,6928
	7,68
	427,64
	148,39
	21,03
	3,34
	124,02
	7,65
	3,06

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=52,56*1,2*1,15; ЭММ=7,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25
	100 м плинтусов
	52,56
	0
	
	
	
	0
	
	0,08
	0,03

	  9
	ТЕР15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
	0,194
	1437,5688
	11,25
	902,49
	278,89
	100,53
	3,27
	175,08
	51,37
	13,75

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=375,51*1,2*1,15; ЭММ=11,25*1,2*1,25; ЗПм=1,96*1,2*1,25; ТЗТ=51,37*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	375,51
	1,96
	
	
	
	0,57
	
	0,13
	0,04

	  10
	ТЕРр62-9-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
	0,135
	1416,95
	9,2
	428,48
	191,29
	132,2
	1,24
	57,84
	140,7
	18,99

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	979,27
	1,43
	
	
	
	0,19
	
	0,16
	0,02

	  10.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,003119
	
	
	63415
	
	
	197,76
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  11
	ТЕРр62-10-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	0,074
	1135,71
	9,2
	460,02
	84,04
	49,32
	0,68
	34,04
	95,76
	7,09

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	666,49
	1,43
	
	
	
	0,11
	
	0,16
	0,01

	  11.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,001672
	
	
	63415
	
	
	106,06
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр62-8-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
	0,129
	1134,27
	9,2
	494,29
	146,32
	81,37
	1,19
	63,76
	90,63
	11,69

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	630,78
	1,43
	
	
	
	0,18
	
	0,16
	0,02

	  12.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,002993
	
	
	63415
	
	
	189,79
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  13
	ТЕРр62-7-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
	0,51
	1023,48
	9,2
	487,48
	521,97
	268,67
	4,69
	248,61
	75,69
	38,6

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	526,8
	1,43
	
	
	
	0,73
	
	0,16
	0,08

	  13.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,011169
	
	
	63415
	
	
	708,28
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  14
	ТЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0,1
	76
	4,47
	0
	7,6
	7,15
	0,45
	0
	11,39
	1,14

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытий
	71,53
	1,16
	
	
	
	0,12
	
	0,13
	0,01

	  14.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,047
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  15
	ТЕР11-01-036-04
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	0,1
	7067,2194
	66,62
	6677,31
	706,72
	29
	9,99
	667,73
	31,41
	4,33

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=210,13*1,2*1,15; ЭММ=66,62*1,2*1,25; ЗПм=2,88*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,82*1,2*1,25
	100 м2 покрытия
	210,13
	2,88
	
	
	
	0,43
	
	0,82
	0,12

	  16
	ТЕРр62-32-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	0,034
	679
	0,96
	153,33
	23,09
	17,84
	0,03
	5,21
	80,6
	2,74

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	524,71
	0,09
	
	
	
	0
	
	0,01
	0

	  16.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,000547
	
	
	63415
	
	
	34,71
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  17
	ТЕРр62-33-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	0,039
	619,17
	0,96
	153,33
	24,15
	18,13
	0,04
	5,98
	65,94
	2,57

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	464,88
	0,09
	
	
	
	0
	
	0,01
	0

	  17.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,000628
	
	
	63415
	
	
	39,82
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  18
	ТЕРр62-11-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	0,03
	712,06
	9,2
	385,48
	21,36
	9,52
	0,28
	11,56
	45,6
	1,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	317,38
	1,43
	
	
	
	0,04
	
	0,16
	0

	  18.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,000516
	
	
	63415
	
	
	32,72
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  19
	ТЕРр65-1-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	0,12
	271,97
	7,96
	32,13
	32,64
	27,83
	0,96
	3,86
	34,66
	4,16

	  
	(0) 
	
	100 м трубопроводов
	231,88
	0,89
	
	
	
	0,11
	
	0,1
	0,01

	  19.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,0264
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  20
	ТЕР16-02-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	0,12
	3415,5752
	63,37
	2924,06
	409,87
	47,58
	11,41
	350,89
	37,07
	6,14

	  
	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7
	ЗП=287,29*1,2*1,15; ЭММ=63,37*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=37,07*1,2*1,15; ТЗТм=0,59*1,2*1,25
	100 м трубопровода
	287,29
	1,55
	
	
	
	0,28
	
	0,59
	0,11

	  21
	
	Вентиль бронзовый
	3
	
	0
	70
	
	
	210
	

	  
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	  22
	ТЕРр65-6-12
	Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт#
	0,01
	3509,9
	97,79
	395,27
	35,1
	30,17
	0,98
	3,95
	412,7
	4,13

	  
	(0) 
	
	100 приборов
	3016,84
	13,4
	
	
	
	0,13
	
	1,5
	0,02

	  22.1
	300-9400
	Санитарные приборы
	1
	
	
	1852
	
	
	1852
	

	  
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	  23
	ТЕРр65-6-17
	Смена санитарных приборов ванн чугунных
	0,01
	5571,08
	482,4
	794,79
	55,71
	42,94
	4,82
	7,95
	587,4
	5,87

	  
	(0) 
	
	100 приборов
	4293,89
	66,08
	
	
	
	0,66
	
	7,4
	0,07

	  23.1
	300-9400
	Санитарные приборы
	1
	
	
	3491
	
	
	3491
	

	  
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	  24
	
	Сифон
	1
	
	0
	85
	
	
	85
	

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  25
	ТЕРр65-6-19
	Смена санитарных приборов раковин
	0,01
	1987,62
	91,26
	497,96
	19,88
	13,98
	0,91
	4,98
	191,3
	1,91

	  
	(0) 
	
	100 приборов
	1398,4
	12,5
	
	
	
	0,13
	
	1,4
	0,01

	  25.1
	300-9400
	Санитарные приборы
	1
	
	
	767
	
	
	767
	

	  
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	  26
	
	Сифон
	1
	
	0
	51
	
	
	51
	

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  27
	ТЕРр65-5-06
	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой
	0,01
	2122,36
	13,44
	159,34
	21,22
	19,5
	0,13
	1,59
	266,7
	2,67

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	1949,58
	1,25
	
	
	
	0,01
	
	0,14
	0

	  27.1
	300-9450
	Смесители
	1
	
	
	1068
	
	
	1068
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  27.2
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,0026
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  28
	ТЕРр65-5-07
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	0,01
	1629,98
	8,64
	159,34
	16,3
	14,62
	0,09
	1,59
	200
	2

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	1462
	0,8
	
	
	
	0,01
	
	0,09
	0

	  28.1
	300-9450
	Смесители
	1
	
	
	930
	
	
	930
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  28.2
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,0023
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  29
	
	Гибкий шланг
	2
	
	0
	55
	
	
	110
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  30
	ТЕРр65-6-15
	Смена санитарных приборов моек на одно отделение
	0,01
	2845,32
	91,26
	360,77
	28,45
	23,93
	0,91
	3,61
	327,4
	3,27

	  
	(0) 
	
	100 приборов
	2393,29
	12,5
	
	
	
	0,13
	
	1,4
	0,01

	  30.1
	300-9400
	Санитарные приборы
	1
	
	
	407
	
	
	407
	

	  
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	  31
	
	Сифон 
	1
	
	0
	42
	
	
	42
	

	  
	
	
	штук
	
	
	
	
	
	
	

	  32
	ССЦ03,2008 Табл.26-
	Расстояние перевозки - от25,1 до 26км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	0,5
	163,67
	0
	0
	81,84
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  33
	ССЦ03,2008 п.29
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	0,5
	11,98
	0
	0
	5,99
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	  ИТОГО:
	4011,48
	1462,51
	74,47
	2474,47
	207,54

	  
	
	
	6,15
	
	0,89

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	6,15*9,52
	9,52
	59

	  ФОТ рабочих
	1462,51*9,52
	9,52
	13923

	  Машины и механизмы
	74,47*3,66
	3,66
	273

	  Материалы
	2474,47*4,78
	4,78
	11828

	  Итого по неучтенным материалам
	
	11694

	  ТЗР
	11694*0,05
	5%
	585

	  Итого по перевозке
	
	82

	  Итого
	
	38385

	  Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте (19)

	  Накладные расходы
	(27,83+0,11)*9,52*0,74*0,94
	0,74
	185

	  Сметная прибыль
	(27,83+0,11)*9,52*0,5
	0,5
	133

	  Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

	  Накладные расходы
	(145,14+1,07)*9,52*1,03*0,94
	1,03
	1348

	  Сметная прибыль
	(145,14+1,07)*9,52*0,6
	0,6
	835

	  Малярные работы при ремонте (3, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18)

	  Накладные расходы
	(617,02+1,49)*9,52*0,8*0,94
	0,8
	4428

	  Сметная прибыль
	(617,02+1,49)*9,52*0,5
	0,5
	2944

	  Отделочные работы (9)

	  Накладные расходы
	(100,53+0,57)*9,52*0,945*0,94
	0,945
	855

	  Сметная прибыль
	(100,53+0,57)*9,52*0,4675
	0,4675
	450

	  Полы (6, 8, 15)

	  Накладные расходы
	(137,99+0,83)*9,52*1,107*0,94
	1,107
	1375

	  Сметная прибыль
	(137,99+0,83)*9,52*0,6375
	0,6375
	842

	  Полы при ремонте (5, 7, 14)

	  Накладные расходы
	(25,58+0,3)*9,52*0,8*0,94
	0,8
	185

	  Сметная прибыль
	(25,58+0,3)*9,52*0,68
	0,68
	168

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (20, 21)

	  Накладные расходы
	(47,58+0,28)*9,52*1,152*0,94
	1,152
	493

	  Сметная прибыль
	(47,58+0,28)*9,52*0,7055
	0,7055
	321

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (4)

	  Накладные расходы
	(153,18+0,71)*9,52*0,77*0,94
	0,77
	1060

	  Сметная прибыль
	(153,18+0,71)*9,52*0,5
	0,5
	733

	  Штукатурные работы при ремонте (1, 2)

	  Накладные расходы
	(207,66+0,79)*9,52*0,79*0,94
	0,79
	1474

	  Сметная прибыль
	(207,66+0,79)*9,52*0,5
	0,5
	992

	  Итого Накладные расходы
	11403
	1
	11403

	  Итого Сметная прибыль
	7418
	1
	7418

	  Итого
	
	57206

	  Временные здания и сооружения
	57206*0
	0%
	0

	  Итого
	
	57206

	  Зимнее удорожание
	57206*0
	0%
	0

	  Итого
	
	57206

	  Непредвиденные расходы
	57206*0,02
	2%
	1144

	  Итого
	
	58350

	  Коэффициент инфляции
	58350*0,0325
	3,25%
	1896

	  Итого
	
	60246

	  НДС
	60246*0,18
	18%
	10844

	  Итого
	
	71090

	  

	  СОСТАВИЛ
	Инженер по проектно-сметной работе И.В. Лукьянова
	

	  ПРОВЕРИЛ
	Кутузова С.В.
	

	  


