

СОГЛАСОВАНО:

Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на устройство лестницы и входной двери в детское отделение МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №2"

Основание
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

УТВЕРЖДАЮ

Игорь Иванович Баранов
МБУЗ "Стоматологическая
поликлиника №2"
Баранов И.А.

Сметная стоимость - 158,731 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 289,43 чел.-ч
Сметная заработная плата - 2,566 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количе ство	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр57-2-03 (0)	Разборка покрытий полов из керамических плиток(в тамбуре)	0,0343	641	45,01	0	21,99	20,44	1,54	0	69,87	2,3965
			100 м2 покрыт ия	595,99	16,7				0,57		1,44	0,0493
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,17836 т			0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРр57-2-04	Разборка покрытий полов цементных(Разборка стяжки в тамбуре-3,43м2+ со ступеней - 12,44м2+ с площадки перед входом-4,824м2)	0,20694	2791,56	1843,02	0	577,69	196,29	381,39	0	111,2	23,01173
	(0)		100 м2 покрытия	948,54	213,99				44,28		21	4,34574
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,36580 4 т			0				0		
3	ФЕР06-01-087-01	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен(для устройства ступеней)	0,39	811,789	549,125	113,67	316,6	58,11	214,16	44,33	19,1015	7,44959
	(0) Сб.46 п.1,28	ЗП=129,56*1,15; ЭММ=439,3*1,25; ЗПм=68,04*1,25; ТЗТ=16,61*1,15; ТЗТм=5,04*1,25	10 м2 конструкций	148,994	85,05				33,17		6,3	2,457
4	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(Устройство стяжки в тамбуре - 3,43м2+ на ступенях-12,44м2+ на площадке перед входом-4,824м2)	0,20694	1543,1365	55,3	1127,07	319,34	74,66	11,44	233,24	45,4365	9,40263
	(0) Сб.46 п.1,28	ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	360,7665	18,4125				3,81		1,5875	0,32852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(Устройство стяжки в тамбуре-3,43м2+ на ступенях-12,44м2+ на площадке перед входом -4,824м2)	0,20694	1763,073	57,9	1677,78	364,85	5,67	11,98	347,2	3,45	0,71394
	(0) Сб.46 п.1,28	311=3,97*1,15*6; ЭММ=7,72*1,25*6; ЗПм=2,44*1,25*6; Мат=279,63*6; ТЗТ=0,5*1,15*6; ТЗТм=0,21*1,25*6	100 м2 стяжки	27,393	18,3				3,79		1,575	0,32593
6	ФЕР11-01-047-01 (прим)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см(Устройство керамогранита 30*30 в тамбуре)	0,0343	21990,745 5	31,075	18839,64	754,28	107,02	1,07	646,2	356,983	12,24452
	(0) Сб.46 п.1,28	311=2713,07*1,15; ЭММ=24,86*1,25; ЗПм=17,39*1,25; ТЗТ=310,42*1,15; ТЗТм=1,72*1,25	100 м2 покрыт я	3120,0305	21,7375				0,75		2,15	0,07375
6.1	203-9007	Рейки деревянные	0,00034 3 м3			2740				0,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР15-01-045-01 (прим)	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм(Облицовка ступеней тротуарной плиткой 300*300*20мм)	0,1244	21097,515	91,225	17013,95	2624,53	496,65	11,35	2116,54	434,8955	54,101
	(0) Сб.46 п.1,28	ЗП=3471,6*1,15; ЭММ=72,98*1,25; ЗПм=23,09*1,25; ТЗТ=378,17*1,15; ТЗТм=2,16*1,25	100 м2 поверхн ости облицов ки	3992,34	28,8625				3,59		2,7	0,33588
7.1	203-9007	Рейки деревянные	0,00124 4 м3			2740				3,41		
7.2		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	-12,6888 м2			122,04				-1548,54		
7.3		Тротуарная плитка 300*300*20мм (Цена:600/5,95/1,18=85,46р)	12,6888 м2			85,46				1084,38		
8	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	0,4824	135,389	17,3	3,25	65,31	55,4	8,35	1,57	12,075	5,82498
	(0) Сб.46 п.1,28	ЗП=99,86*1,15; ЭММ=13,84*1,25; ЗПм=0,65*1,25; ТЗТ=10,5*1,15; ТЗТм=0,06*1,25	10 м2	114,839	0,8125				0,39		0,075	0,03618
8.1	403-9137	Тротуарная плитка 300*300*20мм (Цена:600/5,95/1,18=85,46р)	4,92048 м2			85,46				420,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР09-06-001-02 (прим)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(Демонтаж дверной металлич. решетки)	0,06	396,312	93,044	0	23,78	18,2	5,58	0	35,553	2,13318
	(0)	ЗП=433,24*0,7; ЭММ=132,92*0,7; ЗПм=1,62*0,7; ТЗТ=50,79*0,7; ТЗТм=0,12*0,7	1 т констру кций	303,268	1,134				0,07		0,084	0,00504
10	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0672	1082,58	241,95	0	72,75	56,49	16,26	0	103,91	6,98275
	(0)		100 м2	840,63	89,78				6,03		7,74	0,52013
11	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	0,0672	162662,58 4	486,6375	160920,48	10930,93	84,37	32,7	10813,86	143,6465	9,65304
	(0) Сб.46 п.1,28	ЗП=1091,71*1,15; ЭММ=389,31*1,25; ЗПм=6,03*1,25; ТЗТ=124,91*1,15; ТЗТм=0,52*1,25	100 м2 проемов	1255,4665	7,5375				0,51		0,65	0,04368
12	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных(Дверных откосов)	0,074	5751,92	36,26	2279,61	425,64	254,27	2,68	168,69	383,06	28,34644
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3436,05	13,46				1		1,16	0,08584
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,5994 т			0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм(Стены лестничного марша)	0,0414	3184,35	20,94	1140,23	131,83	83,76	0,87	47,21	228,35	9,45369
	(0)		100 м ² отремонтированной поверхности	2023,18	7,77				0,32		0,67	0,02774
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,13993 2 т			0				0		
14	ФЕР10-06-037-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом(В тамбуре)	0,03672	6636,8692	32,475	5515,45	243,71	39,99	1,19	202,53	120,06	4,4086
	(0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28	ЗП=789,09*1,2*1,15; ЭММ=21,65*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=87*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м ² стен (за вычетом проемов)	1088,9442	0				0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок (В тамбуре)	0,03672	259,82	8,66	136,13	9,54	4,22	0,32	5	13,96	0,51261
	(0)		100 м2 поверхн ости	115,03	0,41				0,02		0,03	0,0011
15.1	104-9100	Плиты теплоизоляционные Изотерм(Цена 1989,75:5,95:1,18=283,40р.)	0,1836 м3			283,4				52,03		
16	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(Обшивки ГВЛВ)	0,03672	564,2826	4,395	402,54	20,72	5,78	0,16	14,78	16,5462	0,60758
	(0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	157,3476	0,18				0,01		0,015	0,00055
17	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(Дверных откосов-7,4м2+обшивки ГВЛВ-3,672м2+стены лестничного марша-10,352м2)	0,21424	88,9038	1,77	0,18	19,05	18,63	0,38	0,04	9,039	1,93652
	(0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрыти я	86,9538	0,18				0,04		0,015	0,00321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.1	101-9732	Грунтовка	0,00278 5 т			11991,6				33,4		
18	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,15212	1386,1784	13,545	1058,09	210,87	47,85	2,06	160,96	35,0658	5,33421
	(0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	314,5434	0,18				0,03		0,015	0,00228
19	ФЕРр62-16-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%(стены лестничного марша)	0,0612	1720,22	8,36	1469,77	105,28	14,82	0,51	89,95	28,02	1,71482
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	242,09	1,16				0,07		0,1	0,00612
20	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков(Тамбур)	0,0343	109,4796	1,77	0,18	3,76	3,69	0,06	0,01	11,178	0,38341
	(0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28	ЗП=77,92*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=8,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрыти я	107,5296	0,18				0,01		0,015	0,00051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.1	101-9732	Грунтовка	0,00044 6 т			11991,6				5,35		
21	ФЕРр62-16-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%(Тамбур)	0,0343	1720,22	8,36	1469,77	59	8,3	0,29	50,41	28,02	0,96109
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	242,09	1,16				0,04		0,1	0,00343
22	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(Ремонт штукатурки стен тамбур и крыльца)	0,31708	2786,75	1,21	1140,23	883,62	521,69	0,38	361,54	188,25	59,69031
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	1645,31	0				0		0	0
22.1	509-9900	Строительный мусор	1,53466 7 т			0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(Тамбур и крыльцо:стены-31,708м2+ потолки-4,344м2)	0,36052	359,19	26,49	295,63	129,5	13,36	9,55	106,58	4,29	1,54663
	(0)		100 м2 обработ анной поверхи ости	37,07	0				0		0	0
24	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(Тамбур и крыльцо:стены-31,708м2+ потолки-4,344м2)	0,36052	1051,07	1,91	847,85	378,93	72,58	0,69	305,67	23,6	8,50827
	(0)		100 м2 обработ анной поверхи ости	201,31	0				0		0	0
25	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (Тамбур и крыльцо:стены-31,708м2+ потолки-4,344м2)	0,36052	1096,29	98,61	871,62	395,23	45,45	35,55	314,24	14,59	5,25999
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхи ости	126,06	0				0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГО:								19088,73	2307,69	750,51	16030,55	262,57807
										98,5		8,65202

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	2307,69	2308
Машины и механизмы	750,51	751
Материалы	16030,55	16031
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		51
Итого по перевозке		0
Итого по погрузке/разгрузке		0
Итого		19141
Автомобильные дороги. ремонт (8)		
Накладные расходы	(55,4+0,39)*1,278	71
Сметная прибыль	(55,4+0,39)*0,81	45
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве жилищно-гражданском. ремонт (3)		
Накладные расходы	(58,11+33,17)*1,08	99
Сметная прибыль	(58,11+33,17)*0,65	59
Деревянные конструкции. ремонт (11, 14)		
Накладные расходы	(124,36+0,51)*1,06	132
Сметная прибыль	(124,36+0,51)*0,54	67
Малярные работы при ремонте. ремонт (19, 21, 23, 24, 25)		
Накладные расходы	(154,51+0,11)*0,8	124
Сметная прибыль	(154,51+0,11)*0,5	77
Отделочные работы. ремонт (7, 16, 17, 18, 20)		
Накладные расходы	(572,6+3,68)*0,95	547
Сметная прибыль	(572,6+3,68)*0,47	271
Полы. ремонт (4, 5, 6)		
Накладные расходы	(187,35+8,35)*1,11	217
Сметная прибыль	(187,35+8,35)*0,64	125
Полы при ремонте. ремонт (1, 2)		
Накладные расходы	(216,73+44,85)*0,8	209
Сметная прибыль	(216,73+44,85)*0,68	178
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (10)		
Накладные расходы	(56,49+6,03)*0,99	62
Сметная прибыль	(56,49+6,03)*0,6	38
Строительные металлические конструкции. ремонт (9)		

Машины и механизмы

Материалы

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого по перевозке

Итого по погрузке/разгрузке

Utter

А. П. КОБЫШКИНА, ПОДРОБНЕ ПОСЛОВАРИ (9)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ

А. А. Б.

Сметная прибыль

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫ

Накладные расходы

Сменная прибыль

Деревянные констр.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Малярные работы при ремонте. ремонт (19, 21, 23, 24, 25)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Отделочные работы. ремонт (7, 16, 17, 18, 20)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Полы, ремонт (4, 5, 6)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Полы при ремонте ремонт (1, 2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Работы по конструированию верных и ошибочных (монотонно и немонотонно) конструктивных процессов и выявлению особенностей конструктивных процессов (10)

How many patients?

Анализ

Сметная прибыль

Накладные расходы	(18,2+0,07)*0,81	0,81	15
Сметная прибыль	(18,2+0,07)*0,72	0,72	13
Теплоизоляционные работы. ремонт (15)			
Накладные расходы	(4,22+0,02)*0,9	0,9	4
Сметная прибыль	(4,22+0,02)*0,6	0,6	3
Штукатурные работы при ремонте. ремонт (12, 13, 22)			
Накладные расходы	(859,72+1,32)*0,79	0,79	680
Сметная прибыль	(859,72+1,32)*0,5	0,5	431
Итого Накладные расходы	2160	1	2160
Итого Сметная прибыль	1307	1	1307
Итого			22608
Индекс СМР	22608*(5,95-1)	5,95	111910
Итого			134518
Временные здания и сооружения	134518*0	0	0
Итого			134518
Зимнее удорожание	134518*0	0	0
Итого			134518
Непредвиденные затраты	134518*0	0	0
Итого			134518
НДС	134518*0,18	18%	24213
Итого			158731

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

