



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт объектов озеленения (выкашивание газонов механизированным способом)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 845,990 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 155,628 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3307,65 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием		
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр68-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Выкашивание газонов: газонокосилкой (100 м2 газона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (147052,97 руб.): 104% от ФОТ СП (84838,25 руб.): 60% от ФОТ	3274,9	24,59 7,71	16,88		80529,79	25249,48	55280,31		0,98	3209,4
2	ТНВ 1.2.1.№16	Очистка газонов и цветников от случайного мусора (100 м2) НР (6974,23 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (3804,12 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	3274,9	2,42 2,42			7925,26	7925,26				98,25
3	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,2	42,98 42,98			1126,03	1126,03				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФССЦп03-21-03-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км III класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,2	18,87	18,87		494,38		494,38			
5		Утилизация (талоны) (шт.)	65	97	97		6305			6305		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			474271,39	155628,12	312338,27							3307,65
Накладные расходы			154027,19									
Сметная прибыль			88642,36									
Итого			716940,94									3307,65
НДС 18%			129049,37									
<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>845990,31</b>									<b>3307,65</b>

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.В. Герасименко

Согласовано

В.В. Тюсина



Лист № 01/01

Итого по всем работам		Итого по смете											
№	Наименование работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы по монтажу электропроводки	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Работы по монтажу осветительной аппаратуры	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	Работы по монтажу силовых кабелей	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	Работы по монтажу аппаратуры связи	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5	Работы по монтажу аппаратуры автоматического управления	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6	Работы по монтажу аппаратуры радиосвязи	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
8	Работы по монтажу аппаратуры радиотелефонной связи	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
9	Работы по монтажу аппаратуры радиотелеграфной связи	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
10	Работы по монтажу аппаратуры радиотелеметрической связи	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
11	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
12	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
13	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической и радиотелеграфной	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
14	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
15	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
16	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической и радиотелеграфной	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
17	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
18	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
19	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической и радиотелеграфной	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
20	Работы по монтажу аппаратуры радиотелевизионной связи с коммутацией и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной и радиотелеметрической и радиотелеграфной и радиотелефонной	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Составлено  
 Проверено  
 С. В. Зайченко

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Подпись]</i>	11.08.12
заместитель Директора	<i>[Подпись]</i>	11.08.12
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Подпись]</i>	11.08.12
Начальник отдела технического надзора	<i>[Подпись]</i>	11.08.12