

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов
2015 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ликвидацию стихийных свалок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1844,285 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 139,530 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1399,98 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ликвидация несанкционированных свалок														
1	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Прим.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1844,5	3,28	3,28		6050		6050					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр Прим.	3 Доработка слежавшегося мусора вручную (100 м3 грунта) (ИДСЗБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. Прочие работы ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (47253 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (24939 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	7,905	1381,38 1381,38				10920	10920			177,1	1399,98
3	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр Прим.	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	790,5	42,98	42,98		33976	33976	33976				
4	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2635	11,42	11,42		30092	30092	30092				
5	Прайс-лист	3 Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. Прочие работы ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	2635	19,3	19,3		50856	50856	50856	50856			
Раздел 2. Вывоз отходов бункерами-накопителями													
6	ФССЦлг01-01-01-020 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1194,2	11,35	11,35		13554	13554	13554				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦлг01-01-02-020 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1194,2	11,35	11,35		13554		13554			
8	ФССЦлг03-02-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1194,2	21,97	21,97		26237		26237			
9	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	9 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	298,5	42,98 42,98			12830	12830				
10	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	10 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	298,5	11,42	11,42		3409		3409			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3)	2714	19,3		19,3	52380			52380		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. Прочие работы ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Итого по смете:											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 1, 3, 6-7, 9											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"											
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 2											
	Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 65 629)											
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 65 629)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 4, 8, 10											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"											
	Материалы:											
	Итого Поз. 5, 11											
	Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											



Составил С. В. Херувимова
 Объемы представлены Э. В. Курбатова
 Согласовано Г. А. Сафронова